

DOLOMITI ENGINEERING
STUDIO ASSOCIATO
Uff. ALBIGNASEGO - PD
Galleria Roma, 10 - 35020 ☎ 320 7829248
Uff. CORTINA D'AMPEZZO - BL
Loc. Pian da Lago, 64 - 32043 ☎ 349 4992417
e-mail: dolomiti.engineering@gmail.com

**Regione Veneto Provincia di Vicenza
Comune di Lastebasse**



TITOLO:

Quadro economico di
progetto

**PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE
AMBIENTALE DELL'AREA DI "CAVA CIVETTA" MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UN "HUB TURISTICO" PER L'ALTA
VALDASTICO, UN'AREA PARCHEGGIO, VIABILITA'
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO LASTEBASSE
(VALDASTICO) CON L'ALTOPIANO DEI FIORENTINI**

PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO:

R/09

Committente:



COMUNE DI LASTEBASSE

Via Roma, 1
36040 – Lastebasse (VI)

DATA: MARZO 2021

Revisione: 00

Codice progetto: 13ING2004

File: R09_QUADRO

Esecutore: PM

Progettisti:



DOLOMITI ENGINEERING

STUDIO ASSOCIATO

Dott. Ing. Francesco MENEGUS Dott. Ing. Alberto GASPARI
Dott. Geol. Piera ZANIN Dott. Geol. Daniela GRIGOLETTO

Studio Associato Architetti

Massimo BENETOLLO e Pietro MENEGUS

Via Previtali, 30 - Abano Terme (PD) - 35031 email: archbm.asso@iol.it

Arch. Maria Chiara BARIN

Via. Colombo, 8 - Vigonza (PD)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI "CAVA CIVETTA" MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN "HUB TURISTICO" PER L'ALTA VALDASTICO, UN'AREA PARCHEGGIO, VIABILITA' CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO LASTEBASSE (VALDASTICO) CON L'ALTOPIANO DEI FIORENTINI

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO PROGETTO FCC

A.	LAVORI		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	990.186,44	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (3% circa)	30.000,00	
	TOTALE LAVORI		1.020.186,44
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Indennizzo per esproprio attività di cava di detrito "Civetta" all'attuale titolare della autorizzazione di cava	435.425,00	
2	Spese per rimboschimento compensativo	5.000,00	
3	Rilievi topografici integrativi	3.600,00	
3a	Rilievi e indagini geologiche e geotecniche	3.500,00	
4	Onere allacciamenti ai pubblici servizi	5.000,00	
5	Imprevisti 2,0 % circa IVA compresa	20.000,00	
6	Acquisizione aree e indennizzi	50.000,00	
7	Spese tecniche progetto e DL 10 % circa	100.000,00	
8	Spese tecniche esproprio e supporto RUP compresa IVA	55.229,40	
9	Costo dei frazionamenti, costi trascrizione e registrazione atti espropri	20.000,00	
10	Spese per pubblicità e versamento contributo ANAC, oneri diversi	2.000,00	
11	Spese per collaudo strutture e collaudo tecnico amministrativo	15.000,00	
12	Spese per bonifica bellica preventiva	5.000,00	
13	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	18.363,36	
14	IVA 10% su lavori e su opere di urbanizzazione	61.227,70	
15	IVA 22 % su lavori HUB turistico	83.140,08	
16	CNPAIA 4 % e IVA 22% su rilievi, spese tecniche diverse	24.504,48	
17	Varie e arrotondamenti	323,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		907.313,56
C.	SPESE PROJECT MANAGEMENT		27.500,00
D.	TOTALE DELL' OPERA FINANZIATA		1.955.000,00
E.	ACCANTONAMENTO SPESE PROGETTO		
1	Prospetto costi progetto Provincia Vicenza e Regione Veneto (3% importo finanziato 1.500.000,00)	45.000,00	
	TOTALE SPESE PROGETTO		45.000,00
	TOTALE PROGETTO FCC		2.000.000,00

IL TECNICO
Dott. Ing. Francesco MENEGUS

Albignasego, 31 Marzo 2021