



COMUNE DI ZUGLIANO

Provincia di Vicenza

COPIA

Registro Generale n. 332

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA N. 141 DEL 19-09-2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici". O.P. 2/2023 Demolizione con ricostruzione in situ scuola primaria A. Fabris a Zugliano (VI). CUP H91B22000900006 - CIG A0009BDA1A. Approvazione risultanze di gara ed aggiudicazione definitiva appalto lavori.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP./Ecologia n. 254 del 20/07/2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'O.P. 2/2023 “Demolizione con ricostruzione in situ scuola primaria A. Fabris a Zugliano (VI)” (PNRR - Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”);

Richiamata la determinazione a contrarre n. 255 del 20/07/2023 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, per i lavori in oggetto;

Richiamata la DCC n. 63 in data 29/11/2021 di Proroga della Convenzione con la Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante - per gli appalti di lavori e forniture di beni e servizi fino al 31/12/2021 ed approvazione dello schema di nuova Convenzione intitolato "Aggiornamento Convenzione Stazione Unica Appaltante per i lavori e le forniture di beni e servizi", di durata triennale, con decorrenza dal 01/01/2022;

Preso atto che, come previsto dall'A.N.A.C., la creazione della gara sul sistema "SIMOG" con l'acquisizione del CIG è stata effettuata dalla stazione appaltante delegata, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza;

Rilevato che con lettera in data 04/08/2023 prot. GE/2023/0033798 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha invitato a partecipare alla procedura negoziata dieci operatori economici, individuati con Verbale di sorteggio del 28/07/2023, prot. GE/2023/0032766;

Considerato che la procedura di gara si è svolta tramite piattaforma telematica (Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza);

Preso atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha espletato in data 31/08/2023 la procedura di gara gestita telematicamente e trasmesso in data 01/09/2023, prot. GE 2023/0037358, Ns. Prot. n. 0008879 del 04/09/2023, il Verbale di gara, con il quale formula proposta di aggiudicazione alla Ditta IA2 S.r.l. con sede in 35010 Villanova di Camposampiero (PD), Via Caltana 129, C.F. e P. IVA 04828000283, con il ribasso offerto del 9,716 %, per l'importo contrattuale di € 4.121.413,18, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 127.984,39, oltre agli oneri fiscali;

Appurato che gli accertamenti sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa dei contratti pubblici, con acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara tramite il sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) dell'A.N.A.C., da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, confermano l'inesistenza dei motivi di esclusione prescritti;

Considerato, inoltre, che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. Inail n. 40164482), che conferma l'inesistenza dei motivi di esclusione prescritti dal Codice dei contratti ed acquisita la Comunicazione Antimafia, tramite la B.D.N.A., Banca Dati Nazionale Antimafia, in data 06/09/2023;

Ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, di cui al Verbale di gara, prot. GE 2023/0037358, pervenuto in data 01/09/2023, ns. prot. n. 0008879 del 04/09/2023 e, pertanto, di aggiudicare alla Ditta IA2 S.r.l. con sede in 35010 Villanova di Camposampiero (PD), Via Caltana 129, C.F. e P. IVA 04828000283, con il ribasso offerto del 9,716 %, per l'importo contrattuale di € 4.121.413,18, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 127.984,39, oltre agli oneri fiscali;

Visto l'art. 183 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Legislativi n. 50/2016 e s.m.i. e n. 36/2023;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2023, di nomina del Responsabile;

Richiamata la DCC n. 49 del 28/12/2022: "Approvazione della nota di aggiornamento intesa quale Documento Unico di Programmazione - DUP - 2023/2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all'adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio/settore;

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Tiziano Pigato, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/11/2022;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all'O.P. 2/2023 "Demolizione con ricostruzione in situ scuola primaria A. Fabris a Zugliano (VI)". (PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici") alla Ditta IA2 S.r.l. con sede in 35010 Villanova di Camposampiero (PD), Via Caltana 129, C.F. e P. IVA 04828000283, per complessivi € 4.121.413,18, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 127.984,39, (ribasso offerto del 9,716 %) oltre IVA 10% dell'importo di € 412.141,32, per un importo totale di € 4.533.554,50, come da proposta del Verbale di gara, prot. n. GE 2023/0037358, trasmesso dalla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Vicenza in data 01/09/2023, ns. prot. n. 0008879 del 04/09/2023, approvando le risultanze e gli atti di gara allegati;
- 3) di dare atto che la somma di € 4.533.554,50 trova copertura finanziaria all'Imp. 191 del Cap. 1230/3;
- 4) di rimodulare, conseguentemente, il quadro economico dell'opera, così come di seguito riportato:

A - LAVORI		
A.1 - Importo totale dei lavori	€ 3.993.428,79	
A.2 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 127.984,39	
Totale Importo Lavori		€ 4.121.413,18
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - Spese tecniche per la progettazione, direzione lavori e coord. Sicurezza (compreso contributi previdenziali)	€ 462.000,02	
B.2 - Spese per il servizio di supporto al RUP per la verifica della progettazione (compreso contributi previdenziali)	€ 58.860,14	
B.3 - Spese tecniche per servizio tecnico avente ad oggetto "Collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico funzionale per gli impianti in corso d'opera (compreso contributi previdenziali)	€ 67.627,04	
B.4 - Spese tecniche per indagini geognostiche (compreso contributi previdenziali)	€ 18.123,83	
B.5 - Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 3 Lgs. 36/2023 D.	€ 48.788,54	
B.6 - Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 comma 5 Lgs. 36/2023 D.	€ 18.204,68	
B.7 - Iva 10% su A.1	€ 412.141,32	
B.8 - Allacciamenti e risoluzione interferenze	€ 3.000,00	
B.9 - Ribasso d'asta	429.756,70	
B.10 - Imprevisti e arrotondamenti	€ 25.084,55	
Totale somme a disposizione		€ 1.543.586,82

Importo Complessivo dell'Opera

€ 5.665.000,00

- 5) di dare atto che il codice CUP assegnato dal CIPE è H91B22000900006 ed il codice CIG rilasciato dall'A.N.A.C. è A0009BDA1A;
- 6) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la stipulazione del contratto;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Tiziano Pigato, Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20/04/2023;
- 8) di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. TIZIANO PIGATO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 20-09-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F. to Dott.ssa GOLIN MONICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.