



Comune di
POZZOLEONE

Provincia di Vicenza

Area Tecnica

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI PUBBLICAZIONE ESITO APPALTO AGGIUDICATO

(art. 28 del D-Lgs 36/2023)

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI POZZOLEONE (VI)

Indirizzo: Via Roma, 5

Telefono: 0444/462203

Telefax: 0444 462490

e-mail: protocollo@comune.Pozzoleone.vi.it

pec: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it

CUP: C53D21002730007

CIG: A01FB1DC7D

**OGGETTO: PROCEDURA TRAMITE RDO SUL MEPA (art. 50, comma 1, lettera a – D.Lgs 36/2023)
PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 51 VECERE' NEL TRATTO DI
VIA VITTORIO EMANUELE A POZZOLEONE TRAMITE IL RIFACIMENTO DEL
MARCIAPIEDE.**

RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N° 3801590

Importo complessivo dell'opera ammonta ad € 45.500,00 di cui € 35.335,12 per lavori, € 1.060,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 8.678,22 per somme adisposizione della Stazione Appaltante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

De Antoni arch. Giorgio.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell'11.04.2022 con la quale si è riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, recependo le proscrizioni di Vi.Abilità Srl, così definendo il nuovo quadro economico quale base dell'appalto per € 36.395,17 più Iva per un quadro economico complessivo di € 45.500,00.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO LAVORI

Preso atto che mediante affidamento diretto di cui all'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto ad affidare alla Ditta SI.BA Srl con sede a Rosà in via Pacelli n. 25, P.Iva e C.f. 02161990243, vista Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a., al prezzo di € 36.080,07 + Iva, il lavoro di messa in sicurezza della SP 51 Vicerè nell'ambito

Comune di POZZOLEONE - Provincia di Vicenza

Via Roma n. 5 - 36050 POZZOLEONE - C.F. 80007870241 - P.I. 02234930242

Tel. 0444/462203 - Fax. 0444/462490 - e-mail: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it



della contribuzione ottenuta per la messa in sicurezza delle strade provinciali di cui al bando della Provincia di Vicenza per l'anno 2021, tramite il rifacimento del marciapiede lungo via Vittorio Emanuele.

FONTE FINANZIAMENTO LAVORI

La copertura economica dell'importo complessivo dell'opera a seguito dell'affidamento per € 45.153,39, risulta in parte coperto da contribuzione provinciale per € 36.400,00 rimanendo a carico del comune da assolvere con fondi propri la rimanente parte per € 8.753,39.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Edilizia Privata – Urbanistica – Lavori Pubblici
f.to De Antoni arch. Giorgio

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



Comune di
POZZOLEONE

Provincia di Vicenza

COPIA

N. : 70 . RACCOLTA SPECIALE

DETERMINAZIONE DEL 07-11-2023 N. 261 R.G.

Oggetto: **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 51 VICERE' NEL TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE TRAMITE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE - TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO 3801590 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ANNO 2021 - CIG (A01FB1DC7D) CUP (C53D21002730007)**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA TECNICA

IL SOTTOSCRITTO arch. Giorgio De Antoni, Responsabile dell'area tecnica a seguito della delibera di Giunta comunale n. 65 del 29.06.2017, nonché dell'attribuzione del Sindaco con Decreto n. 4/2019, protocollo 6524 del 14/10/2019.

VISTI il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, e lo Statuto del Comune di Pozzoleone.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 8 del 12.06.2023 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2024-2025.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 12.06.2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) definitivo esercizio 2023 e di affidamento della gestione dei capitoli in entrata ed in uscita ai funzionari capi area già in possesso del decreto di nomina sindacale.

CONSIDERATO che al fine di procedere con le opere di messa in sicurezza della SP 51 Vicerè nel tratto di via Vittorio Emanuele, l'Amministrazione ha deciso di partecipare al bando della Provincia di Vicenza per la messa in sicurezza della viabilità provinciale anno 2021, protocollo GE 2021/0013939, a noi pervenuto in data 01.04.2021 protocollo numero 2122.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2021 con la quale si è approvato il progetto preliminare, consegnato con protocollo n. 3965/2021, redatto dall'arch. Roberto Silvestri, con studio in via Fratta Busatta 14/A a Pozzoleone, P.Iva 0387277024, per un importo complessivo di € 28.196,00 come desumibile dal seguente quadro economico:

| PROGETTO PRELIMINARE | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori |



| | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| A1 | Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | 20.000,00 € | |
| | Totale lavori | 20.000,00 € | |
| A3 | Oneri per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso d'asta) | 600,00 € | |
| A | Importo totale dei lavori | 20.600,00 € | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B1 | Spese tecniche | | |
| B1a | Progettazione nei tre livelli e prestazioni specialistiche | 1.000,00 € | |
| B1b | Direzione lavori | 1.000,00 € | |
| B1c | Piano della sicurezza e coordinamento | 1.000,00 € | |
| | Spese amministrative | | |
| B2 | Incentivi RUP 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016 | 400,00 € | |
| B3 | Spese pubblicità | 500,00 € | |
| | Iva e altre imposte | | |
| B5a | Iva 10 % su importo lavori | 2.060,00 € | |
| B5b | Iva 22 % su B1a, B1b e B1c | 660,00 € | |
| B6 | Oneri previdenziali Inarcassa | 80,00 € | |
| | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 6.700,00 € |
| | Accantonamento per imprevisti e arrotondamenti | 896,00 € | |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 28.196,00 € | |

RICHIAMATA la comunicazione della Provincia di Vicenza, protocollo n. 31818/2021, con la quale viene assegnato al Comune di Pozzoleone, sull'opera di messa in sicurezza della SP 51 Vicerè, un contributo pari ad € 22.556,80 visto l'importo complessivo del quadro economico per € 28.196,00.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 25.10.2021 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, consegnato in data 25.10.2021, protocollo n. 7016 dall'arch. Silvestri, dal quale si desume un importo lavori per € 24.802,75 più oneri della sicurezza di € 744,08 per complessivi € 25.546,83 più IVA.

PRESO ATTO dell'autorizzazione all'esecuzione dell'opera da parte di Vi.Abilità Srl, prot. n. 14220 del'08.11.2021, contenente una serie di prescrizioni che hanno determinato una revisione del progetto definitivo/esecutivo.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell'11.04.2022 con la quale si è riapprovato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, recependo le proscrizioni di Vi.Abilità Srl, così definendo il nuovo quadro economico quale base dell'appalto:

| PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AGGIORNATO PRESCRIZIONI VI-ABILIA' | | |
|--|--|--------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori | |
| A1 | Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | 35.335,12 € |
| A2 | Oneri per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso d'asta) | 1.060,05 € |
| A | Importo totale dei lavori | 36.395,17 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| B1 | Spese tecniche | |
| B1a | Progettazione nei tre livelli e prestazioni specialistiche | 1.200,00 € |
| B1b | Direzione lavori | 1.500,00 € |



| | | |
|--|--|--------------------|
| B1c | Piano della sicurezza e coordinamento | 500,00 € |
| Spese amministrative | | |
| B2 | Incentivi RUP 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016 | 706,70 € |
| B3 | Spese pubblicità | 300,00 € |
| Iva e altre imposte | | |
| B5a | Iva 10 % su importo lavori | 3.639,52 € |
| B5b | Iva 22 % su B1a, B1b e B1c | 704,00 € |
| B6 | Oneri previdenziali Inarcassa | 128,00 € |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 8.678,22 € |
| | Accantonamento per imprevisti e arrotondamenti | 426,61 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | | 45.500,00 € |

PRESO ATTO che a seguito dell'aumento del quadro economico la Provincia di Vicenza, con nota nostro protocollo n. 8044 del 15.12.2022, ha comunicato l'assegnazione di un ulteriore contributo di € 13.843,20 per la realizzazione della massa in sicurezza di tale viabilità provinciale per un totale assegnato di € 36.400,00 sull'importo complessivo del quadro economico di € 45.500,00.

RICHIAMATI:

- a) l'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;
- b) l'articolo 26 della legge 488/1999;
- c) l'articolo 24 comma 6 della legge 448/2001;
- d) l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;
- e) il D.LGS. 36/2023;

in materia di appalti pubblici e approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

VERIFICATO che CONSIP s.p.a. non ha attualmente una convenzione attiva per le lavorazioni di cui all'oggetto, ma che il medesimo servizio è reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

VISTO che i lavori in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

RITENUTO opportuno ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, riscontrato un importo delle opere soggetto a ribasso di € 35.335,12; importo per il quale non viene richiesta la qualificazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023.

CONSIDERATO che è stata individuata quale possibile esecutrice dell'opera la ditta SI.BA Srl con sede a Rosà in via Pacelli n. 25, P.Iva e C.f. 02161990243 la quale:

- a) è in possesso dell'abilitazione al MEPA per il bando OG3, categoria II;
- b) è in possesso di idonea esperienza pregressa per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da documentazione agli atti, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO che in data 19.10.2023 è stata pubblicata apposita trattativa diretta in MePA n. 3801590 rivolta all'operatore economico sopra citato, con scadenza 29.10.2023 e che a seguito di tale trattativa è stata presentando un'offerta per € 35.020,20 più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 1.060,05 per complessivi euro 36.080,07 più IVA.

CONSIDERATO tale importo congruo, si prende atto che il quadro economico dell'opera risulta così modificato:



| PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AGGIORNATO POST GARA | | |
|---|--|--------------------|
| A | Importo complessivo dei lavori | |
| A1 | Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | 35.020,02 € |
| | Oneri per la sicurezza 3% (non soggetti a ribasso d'asta) | 1.060,05 € |
| | Importo totale dei lavori | 36.080,07 € |
| A | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| | Spese tecniche | |
| B | Progettazione nei tre livelli e prestazioni specialistiche | 1.200,00 € |
| B1 | Direzione lavori | 1.500,00 € |
| B1a | Piano della sicurezza e coordinamento | 500,00 € |
| B1b | Spese amministrative | |
| B1c | Incentivi RUP 2% art. 113 del D.Lgs 50/2016 | 706,70 € |
| | Spese pubblicità | 300,00 € |
| B2 | Iva e altre imposte | |
| B3 | Iva 10 % su importo lavori | 3.608,01 € |
| | Iva 22 % su B1a, B1b e B1c | 704,00 € |
| B5a | Oneri previdenziali Inarcassa | 128,00 € |
| B5b | IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 8.646,71 € |
| B6 | Accantonamento per imprevisti e arrotondamenti | 426,61 € |
| | TOTALE COMPLESSIVO | 45.153,39 € |

Considerato che sono state effettuate con esito favorevole le verifiche dei requisiti in capo all'affidatario, tramite FVOE di ANAC, la cui comprova dei requisiti è stata protocollata in data 07.11.2023 con prot. n. 8095.

RICHIAMATI gli artt. 5 e 6 del codice di comportamento e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;

VISTI:

- l'articolo 49 e 107 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 32 dello Statuto del Comune di Pozzoleone;
- l'art. 50, comma 1. Lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Bando Provinciale per la messa in sicurezza della viabilità provinciale anno 2021 e la comunicazione di contributo pervenuta in data 15.12.2022 di cui nostro protocollo n. 8044.

DETERMINA

1. DI PROCEDERE mediante affidamento diretto di cui all'articolo 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 al lavoro di messa in sicurezza della SP 51 Vicerè nell'ambito della contribuzione ottenuta



per la messa in sicurezza delle strade provinciali di cui al bando della Provincia di Vicenza per l'anno 2021, tramite il rifacimento del marciapiede lungo via Vittorio Emanuele con la Ditta SI.BA Srl con sede a Rosà in via Pacelli n. 25, P.Iva e C.f. 02161990243, vista Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a., al prezzo di € 36.080,07 + Iva.

2. DI IMPEGNARE la spesa di € 45.153,39 n nel pertinente intervento di bilancio corrente in esercizio, prendendo atto della contribuzione provinciale per € 36.400,00 rimanendo a carico del comune da assolvere con fondi propri la rimanente parte per € 8.753,39.

3. DI NOMINARE RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Giorgio De Antoni, come indicato in ordine cronologico nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell'11.04.2022, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di adeguate competenze professionali.

4. DI DARE ATTO che il CIG è il seguente A01FB1DC7D.

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.



IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to digitalmente DE ANTONI GIORGIO



N. : 70 . RACCOLTA SPECIALE

DETERMINAZIONE DEL 07-11-2023 N. 261 R.G.

Oggetto: **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 51 VICERE' NEL TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE TRAMITE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE - TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO 3801590 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ANNO 2021 - CIG (A01FB1DC7D) CUP (C53D21002730007)**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

| Dati per la fatturazione elettronica | |
|--|---|
| Codice CIG: A01FB1DC7D Codice CUP: | Codice unico fatturazione: UFDHDZ |
| Indirizzo pec: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it | |

| SUB - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|---|-----------------|
| N. | 412 | | sub 1 | Anno 2023 | Comp./Res. C |
| Capitolo 3488 | Articolo 0 | Cod. bil. 2080101 | SIOPE 2102 | Descrizione capitolo: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' | |
| Causale impegno | | lavori rifacimento marciapiede via vittorio emanuele | | | |
| Importo operazione | | €. 36.400,00 | | | |

| Dati per la fatturazione elettronica | |
|--|---|
| Codice CIG: A01FB1DC7D Codice CUP: | Codice unico fatturazione: UFDHDZ |
| Indirizzo pec: comune.pozzoleone.vi@pecveneto.it | |



| SUB - IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|---------------|--|-----------------|
| N. | 476 | | sub 1 | Anno 2023 | Comp./Res. C |
| Capitolo 3488 | Articolo 0 | Cod. bil. 2080101 | SIOPE 2102 | <i>Descrizione capitolo:</i> INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' | |
| <i>Causale impegno</i> | | lavori rifacimento marciapiede via vittorio emanuele | | | |
| <i>Importo operazione</i> | | €. 3.288,08 | | | |

IL RESPONSABILE DELL' AREA
AMMINISTRATIVA – CONTABILE
F.to digitalmente MARCON MATTEO



N. : 70 . RACCOLTA SPECIALE

DETERMINAZIONE DEL 07-11-2023 N. 261 R.G.

Oggetto: **DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 51 VICERE' NEL TRATTO DI VIA VITTORIO EMANUELE TRAMITE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE - TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RDO 3801590 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ANNO 2021 - CIG (A01FB1DC7D) CUP (C53D21002730007)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si Certifica che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

PUBBLICAZIONE N. 401 DEL 10-11-2023

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n° 549 art. 1 c. 87)