



# COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Medaglia d'argento al valore civile  
Gemellato con la Città di Boves (CN) - medaglia d'oro al valore civile e militare  
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

## DETERMINAZIONE DELL'AREA III LAVORI PUBBLICI- ISTRUZIONE

Reg. generale n. 134 del 07-05-21

**COPIA uso amministrativo**

n. interno 66

<b>Oggetto:</b>	<b>REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA CUP E31B10000380004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Daminato ing. Sergio nominato dal Sindaco responsabile dell'Area LL.PP.-Istruzione-Urbanistica con provvedimento del Sindaco prot.4722 del 09.04.2021;

Premesso che:

- Con delibera di C.C. n.9 del 16.03.2021 venne approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e contestuale aggiornamento documento unico di programmazione 2021-2023;
- Con delibera di G.C. n.37 del 01.04.2021 venne approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021-2023 e successive modifiche;
- Con delibera di G.C. n.110 del 05.11.2020 venne approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per lavori di realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 redatto dall'ing. Pierangelo Soligo di Povegliano;
- Con determinazione area tecnica n.200/502 del 27.12.2019 è stato affidato all'ing. Pierangelo Soligo di Povegliano l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per lavori di realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004;
- Con delibera di G.C. n.48 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di realizzazione rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 redatto dall'ing. Pierangelo Soligo di Povegliano;

Visto il quadro economico dei lavori:

a) *Lavori*

Importo lavori	€ 134.697,40
Oneri della sicurezza	€ 6.329,00
<i>Totale</i>	€ 141.026,40

b) *Somme a disposizione dell'Amministrazione*

Spese tecniche (cnpaia compresa)	€ 15.000,00
Spese per prove e analisi (iva compresa)	€ 1.000,00
Iva su spese tecniche	€ 3.300,00
Iva 10% sui lavori	€ 14.102,64

Fondo artt.113 D.lgs.50/2016	€	2.820,53
Spostamento servizi (iva compresa)	€	10.000,00
Spese per gara	€	30,00
Assistenza archeologica (iva compresa)	€	5.124,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	7.596,43
<i>Totale</i>	€	58.973,60
		=====
TOTALE a+b	€	200.000,00

Preso atto:

- Che nel progetto in questione sono state indicate la categoria prevalente con il relativo importo,
- Che il progetto è stato validato favorevolmente dal R.U.P. come risulta dal relativo verbale in data 08.03.2021 prot.3128 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta sarebbe, in rapporto all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'ente in termini di risorse e tempo, e ritenuto quindi di procedere ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 dell'importo complessivo di € 141.026,40 di cui € 134.697,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 6.329,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) bis del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici che hanno fatto domanda al protocollo comunale e seguito delle manifestazioni d'interesse prot.727 del 17.01.2019 e prot.2846 del 04.03.2020 ed indagine di mercato, applicando il principio della rotazione, in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici o dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010;

Visto l'art. 192 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- Con l'intervento in oggetto si intende provvedere ai lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004;
- L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 a Ditta qualificata, comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro sopraccitato completamente compiuto;
- La Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.

Determinazione dell'AREA III LAVORI PUBBLICI-ISTRUZIONE n. 134 del 07-05-2021 - COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

*copia informatica per consultazione*

50/2016;

- La direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all'ing. Eros Cavallin ;
- Il contratto verrà stipulato con scrittura privata o atto pubblico amministrativo;
- Il C.U.P. acquisito per l'opera è il seguente: E31B10000380004;

Dato atto che è necessario effettuare l'impegno di spesa di € 30,00 per contributo a favore di Anac Autorità Nazionale Anti Corruzione per la gara da espletare sul Mepa per lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004;

Verificati, inoltre, gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art.183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.56 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e gli artt.36, 37 e 38 del D.Lgs.50/2016;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate dal suddetto D.Lgs. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

- 1) Di affidare i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 dell'importo complessivo di € 141.026,40 di cui € 134.697,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 6.329,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, scelti tra ditte che hanno fatto domanda al protocollo comunale ed indagine di mercato, applicando il principio della rotazione, in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici e dei requisiti stabiliti dall'art. 90 del Regolamento 207/2010;
- 2) Di approvare l'allegato schema della lettera di invito;
- 3) Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata o atto pubblico amministrativo con spese a carico dell'appaltatore;
- 4) Di approvare il quadro economico di spesa:  

<i>Lavori</i>	
Importo lavori	€ 134.697,40

Oneri della sicurezza	€ 6.329,00
<i>Totale</i>	€ 141.026,40
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
Spese tecniche (cnpaia compresa)	€ 15.000,00
Spese per prove e analisi (iva compresa)	€ 1.000,00
Iva su spese tecniche	€ 3.300,00
Iva 10% sui lavori	€ 14.102,64
Fondo artt.113 D.lgs.50/2016	€ 2.820,53
Spostamento servizi (iva compresa)	€ 10.000,00
Spese per gara	€ 30,00
Assistenza archeologica (iva compresa)	€ 5.124,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.596,43
<i>Totale</i>	€ 58.973,60
	=====
TOTALE a+b	€ 200.000,00

- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 200.000,00 trova copertura finanziaria al cap.11819 del B.P.2021;
- 6) Di impegnare l'importo di € 199.970,00 al cap.11819 del B.P.2021 per i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004 ;
- 7) Di impegnare la somma di € 30,00 al cap.11819 del B.P.2021 a titolo di contributo ANAC da versare a mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con cadenza quadrimestrale, relativa ai lavori realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Motte e via Postumia CUP E31B10000380004;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Daminato Sergio

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Quagliotto Roberto, in qualità di responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Castello di Godego, con parere Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) dell'impegno/i sotto riportato/i e certifica pertanto che la relativa determinazione è divenuta esecutiva in data 07-05-2021.

\*per la motivazione indicata con nota:

IMPEGNO DI SPESA					
N.	122	sub	Anno 2021	del 06-05-2021	Comp./Res. C
Capitolo 11819	Articolo	Cod. bil. 10.05- 2.02.01. 09.012	SIOPE 2102	Descrizione capitolo: REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE - VIA POSTUMIA	
Causale impegno		REALIZZAZIONE ROTATORIA ALLINCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA CUP E31B10000380004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE			
Importo operazione		€. <b>199.970,00</b>			

IMPEGNO DI SPESA					
N.	123	sub	Anno 2021	del 06-05-2021	Comp./Res. C
Capitolo 11819	Articolo	Cod. bil. 10.05- 2.02.01. 09.012	SIOPE 2102	Descrizione capitolo: REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE - VIA POSTUMIA	
Causale impegno		REALIZZAZIONE ROTATORIA ALLINCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA CUP E31B10000380004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE			
Importo operazione		€. <b>30,00</b>			

### Accertamento di entrata nr.

<b>Impegno N. 122 del 06-05-2021</b> a Competenza CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11819 / Articolo REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE - VIA POSTUMIA	
Causale	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALLINCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA CUP E31B10000380004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE
<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 199.970,00</b>

<b>Impegno N. 123 del 06-05-2021</b> a Competenza CIG	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 11819 / Articolo REALIZZAZIONE ROTATORIA DI VIA MASACCIO - VIA MOTTE - VIA POSTUMIA	
Causale	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALLINCROCIO TRA VIA MOTTE E VIA POSTUMIA CUP E31B10000380004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Determinazione dell'AREA III LAVORI PUBBLICI-ISTRUZIONE n. 134 del 07-05-2021 - COMUNE DI  
CASTELLO DI GODEGO

copia informatica per consultazione

<b>Importo 2021</b>	<b>Euro 30,00</b>
<b>Beneficiario</b>	5813 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
f.to Quagliotto Roberto

Castello di Godego, 07-05-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

*L'originale informatico firmato digitalmente in ogni sua parte risulta archiviato nel sistema informatico dell'ente.*