Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

COMUNE DI CENESELLI

REPUBBLICA ITALIANA

* * * *

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextgenerationEU -

CUP: C19J18000040001 - CIG: 9778617207 -

Rep. n. 1666

L'anno **duemilaventitre**, il giorno ventiquattro (24) del mese di **Luglio**, sono intervenuti:

il geom. Stefano Manfredi nato a , il domiciliato presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ceneselli (C.F.: 83000950291), in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Controllo del Territorio, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il Sig. Bacco Giulio, nato a , il , residente a in via , in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Ecovie s.r.l. a socio unico con sede in Albignasego (PD) Via Marco Polo 25, C.F./P.IVA 01444350282, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 20/04/2023, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai «LAVORI DI

RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA CAVO BENTIVOGLIO OVEST PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP C19J18000040001» del valore complessivo di euro 800.000,000;192

- che con determinazione n. 154 del 24.04.2023, è stata indetta la procedura negoziata ex art. 63 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 "Decreto semplificazioni" e s.m.i. per l'affidamento dei lavori suddetti per un importo a base di gara pari a € 663.489,03, oltre ad € 5.194,51 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 668.683,54;

- che, a seguito di apposita procedura negoziata, effettuata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. cbis), del D.lgs. 50/2016, come oggi derogato dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51 del D.L. 77/2021, è stato aggiudicato definitivamente con Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 342 in data 19/05/2023, di approvazione dei verbali e aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori l'appalto suddetto, e che con determinazione n. 192 del 24/05/2023 è stato preso atto da parte del Comune di CENESELLI, del provvedimento di aggiudicazione sopra riportato, di attestazione della conclusione con esito positivo delle verifiche e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

- che è risultato aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), in via Marco Polo n. 25, che ha offerto il ribasso del 5,623% sull'importo posto a base d'appalto., pertanto per un importo dei lavori pari ad € 626.181,04, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.194,51, per totali **€ 631.375,55** oltre IVA al 10%, per

complessivi € 694.513,11;

- la Stazione Unica Appaltante, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore;

- che l'"Appaltatore" ha presentato il piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori preposti alla realizzazione dei lavori previsti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19/03/1990, n. 55 ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che si omette al presente atto pur facente parte integrante dello stesso;

- che in data 16/05/2023 è stato acquisito on line il documento unico di regolarità contributiva (DURC) avente scadenza 05/09/2023, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola nei confronti dell'INPS, INAIL e CNCE;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), l'appalto dei lavori di ***"Lavori di Ricostruzione della Sede Stradale di Via Cavo Bentivoglio Ovest per la Messa in Sicurezza del Piano Viabile - CUP C19J18000040001"*** che accetta senza riserve, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto, che le parti dichiarano di conoscere ed approvare.

2. L'Importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad

euro 631.375,55 da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a misura secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Sono comprese nel prezzo tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie per dare l'opera eseguita a regola d'arte, perfettamente funzionante e manutenibile, anche se non specificamente esplicitate. Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri posti a carico della Società dalla normativa vigente e dal presente contratto, con particolare riguardo a quelli derivanti dall'attuazione del piano di sicurezza.

3. La revisione prezzi è ammessa con le modalità dell'art. 29, comma 1, lett. b) e seguenti del D.L.n.4 del 27 gennaio 2022. La compensazione è applicabile se i lavori sono eseguiti nel rispetto dei termini del cronoprogramma. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto di eventuali compensazioni accordate in precedenza. Al di fuori di tale fattispecie è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il piano operativo di sicurezza;

A1. Relazione tecnica illustrativa;

A2. Documentazione fotografica;

A3.Relazione geologica;

A4.Libretto di campagna;

B1. Computo metrico-estimativo;

B2.Elenco prezzi;

B3. Stima incidenza su manodopera;

C. Quadro economico di spesa;

D. Capitolato speciale d'appalto;

E1. Piano di Sicurezza e coordinamento;

E2. Analisi e valutazione rischi – Diagramma di Gantt;

E3. Stima dei costi della sicurezza;

E4. Piano di manutenzione e sue parti;

T1. Corografia;

T2.Estratto C.T.R.;

T3. Estratto P.R.G. – Estratto di mappa;

T4. Planimetria stato di fatto – rilievo plano-altimetrico

T5. Planimetria di progetto;

T6. Profilo longitudinale;

T7a. Sezioni trasversali;

T7b. Sezioni trasversali;

T8. Sezione tipo;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 - TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **90 (novanta) giorni**, naturali e consecutivi, così come indicato all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale massima pari all'1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo sull'importo netto contrattuale (art. 2.14 CSA).

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e Cronoprogramma dei lavori;

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo — do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento. Per l'intervento di che trattasi, rispetto alla tutela della parità di genere, opera la deroga per "scarsa occupazione femminile del settore".

- provvedere alla trasmissione al Comune di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività

oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTABILI

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla Circolare MER-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi alla linea di investimento di che trattasi, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL ALLA COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone determinati nel progetto esecutivo dei lavori oggetto del presente contratto, con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta al Comune (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 7 - ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO -

INTERESSI

1. Sul "valore del contratto" pari a euro 631.375,55 viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

3. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro **250.000,00 (duecentocinquantamila)**, ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'appalto.

4. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto

ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza Fidejussoria n. 1238406961 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia (1238/A1102) di Padova De Amicis - in data 25/05/2023 per un importo di euro 25.256,00, pari al 4% dell'importo contrattuale.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 9 - ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. 1991848 emessa da REVO Insurance S.p.A. Agenzia San Marco - Padova in data 23/05/2023 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore:

- Opere di contratto per un valore di € 631.375,55
- Opere preesistenti per un valore di € 631.375,55;
- Polizza R.C.T. per un valore di € 500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Dette garanzie sono state consegnate al Responsabile del Settore il quale si obbliga a custodirle, o farle custodire, sino al termine del contratto. Nel caso di inadempienze

contrattuali l'Amministrazione del Comune stipulante avrà il diritto di valersi di propria autorità delle cauzioni come sopra prestate e l'impresa contraente dovrà reintegrarle nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di esse, così come l'impresa contraente stessa riconosce il diritto dell'Amministrazione Comunale ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo delle

cauzioni. Dette garanzie verranno restituite ad appalto ultimato e comunque nei termini fissati dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi: qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa ECOVIE S.R.L. (Codice fiscale e P.IVA n. 01444350282), con sede al Albignasego (PD), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria della Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale nr. 6 Padova - IBAN: IT14W0103012156000061153422 a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di CENESELLI, Codice univoco per fatturazione elettronica: UFXXZF e con liquidazione entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento e della relativa fattura conseguente. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna,

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor **Bacco Giulio** nato a Dolo (VE) il 09/07/1996 e residente a Padova in via S. Omboni, n. 10 , CF = BCCGLI96L09D325Y, in qualità di Rappresentante Legale.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IBAN: IT14W0103012156000061153422 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale nr. 6 Padova -

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è:

- CIG: 9778617207

ARTICOLO 15 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rovigo.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in fase di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

ARTICOLO 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

In attuazione della sezione 2.3 del PIAO 2023/2025 dell'Ente, è fatto obbligo, a pena di risoluzione del contratto, per i collaboratori e dipendenti dell'appaltatore di rispettare gli obblighi e le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di CENESELLI, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.68 del 22/06/2023, esecutiva, disponibile sul sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

ARTICOLO 21 - SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. La presente scrittura privata, per espressa volontà delle parti, sarà registrata solo

in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il "Comune", ai fini delle informazioni rese al momento della raccolta informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione, "Responsabile" del suddetto trattamento è il geom. Manfredi Stefano, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore Tecnico del Comune.

Per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Manfredi Stefano (Firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

Bacco Giulio (Firmato digitalmente)

Identificativi delle marche da bollo applicate al presente atto:

- 01220013217430
- 01220013217429
- 01220013217418
- 01220013217407
- 01220013217395