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1) Stima economica degli interventi 

L’intervento in oggetto consiste nella ristrutturazione dell’Ala Sud e dell’Ala Est dell’edificio comunale sito 

in Piazza De Fabris e comprende i seguenti macro interventi: 

 Adeguamento statico e sismico della struttura portante dell’edificio Ala Sud ed Est. 

 Efficientamento energetico dell’edificio con trasformazione in nZEB (coibentazione, sostituzione 

serramenti, sostituzione/realizzazione impianti di climatizzazione, VMC, di produzione energia 

elettrica, ecc.).  

 Verifica ed eventuale rifacimento scala di accesso al piano primo posta nell’Ala Sud. 

 Creazione di un collegamento interno diretto tra il piano interrato e gli altri piani dell’edificio. 

 Creazione di un collegamento interno diretto tra il Municipio ed il Museo. 

 Recupero a norma di legge del piano sottotetto esistente. 

 Adeguamento alla normativa antincendio (con realizzazione scala di sicurezza esterna, se 

necessaria). 

 Rifacimento degli impianti alle normative vigenti.  

 Rifacimento delle finiture interne ed esterne dell’edificio. 

 Ristrutturazione generale di tutto l’edificio. 

 Arredamento e allestimento multimediale degli spazi interni dei corpi di fabbrica oggetto di 

ristrutturazione, con particolare attenzione all’accessibilità del Museo a persone diversamente abili 

e con capacità visive ridotte (ipovedenti).  

 Realizzazione e produzione di audio, video e tutto il materiale culturale di accompagnamento alle 

visite reali e virtuali del Museo. 

 Suddivisione dei lavori in 2 o più stralci funzionali, così da mantenere attivo il servizio museale nel 

periodo di realizzazione dell’opera 

 

Per un importo opere stimato in questa fase preliminare in € 2.500.000,00. 

 

  



1) Quadro economico dell’opera 

Voce   Descrizione Importo Quadro 

A  Importo totale lavori   

A.1 Importo  lavori soggetti a ribasso € 2 500 000,00 

A.2 costo manodopera non soggetto a ribasso € 0,00 

A.3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 50 000,00 

  TOTALE LAVORI € 2 550 000,00 

B Somme a disposizione dell'amministrazione   

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

€ 0,00 

  Totale lavori in economia € 0,00 

B.2 Spese Tecniche 

B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 2 000,00 

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA € 5 110,40 

B.2.4 acquisizion di aree o immobili € 0,00 

B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali 
(compreso I.V.A.) 

€ 0,00 

B.2.6 spese tecniche per incarichi esterni € 167 000,00 

B.2.7 spese tecniche per incentivo art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. € 50 000,00 

B.2.8 spese per accertamenti di laboratorio + IVA € 1 000,00 

B.2.10 Fondo per accordo bonario € 20 000,00 

  Totale spese tecniche € 245 110,40 

B.3 spese per consulenza o supporto + IVA € 0,00 

B.4 spese per commissioni giudicatrici + IVA € 1 000,00 

B.5 spese per pubblicità + IVA € 1 000,00 

B.6 IVA sui lavori   € 255 000,00 

B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche  € 44 889,60 

B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 1 000,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 2 000,00 

B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)  € 0,00 

B.11 Spese organizzative e gestionali € 0,00 

  Totale altre spese € 304 889,60 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 550 000,00 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3 100 000,00 

 

Il Progettista: 
Arch. Cristiano Caputi 
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