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QUADRO ECONOMICO DI SPESA   -  COMUNE DI TEGLIO VENETO

A LAVORI Unità Quantità Importo(€) Importo totale

A1 a misura MANUTENZIONI am 1,00 15.480,00

A2 Importo attuazione piani di sicurezza % 2,00 15.480,00 309,60

A3 TOTALE 15.789,60

A4 a corpo NUOVA PISTA ac 1,00 697.903,00

A5 Importo attuazione piani di sicurezza % 2,00 697.903,00 13.958,06

A6 TOTALE 711.861,06

TOTALE A 727.650,66

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche % 12,00 727.650,66 87.318,07

B2 Rilievi accertamenti indagini % 0,50 727.650,66 3.638,25

B3 % 3,00 727.650,66 21.829,51

B4 Imprevisti e arrotondamento % 5,00 727.650,66 36.382,53

B5 Fondo incentivazione (art.92) % 2,00 727.650,66 14.553,10

B6 % 0,30 727.650,66 2.182,95

B7 IVA su lavori % 10,00 711.861,06 71.186,10

B8 IVA su manutenzione % 22,00 15.789,60 3.473,71

B9 Contributi previdenziali spese tecniche % 4,00 87.318,07 3.492,72

B10 IVA su spese tecniche % 22,00 90.810,79 19.978,37

B11 AC 1,00 36.807,00

TOTALE B 300.842,31

TOTALE A+B 1.028.492,97

Arrotondamento -2,97

TOTALE GENERALE
1.028.490,00

Allacciamenti e spostamenti pubblici 
servizi

Spese attività supporto (pubblicità, 
analisi,contributo ANAC

Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi



TRATTO A TRATTO B TRATTO C TRATTO D TOTALE € TOTALE Km

sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo
ml-cadauno € ml-cadauno € ml-cadauno € ml-cadauno €

LAVORAZIONI

LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE – PISTA CICLOPEDONALE

1 Attraversamento stradale carraio €/ml 132 261 34.452,00
2 Tratto su strada di servizio in sterrato (pista con cordoli) €/ml 276 0,00
3 Tratto su fosso da tombinare (pista con cordoli e spartitraffico) €/ml 385 360 138.600,00
4 Tratto su bordo campo + fosso di guardia (pista con cordoli) €/ml 520 556 289.120,00
5 Tratto su banchina ampia in ghiaia (pista con cordoli e spartitraffico) €/ml 250 67 16.750,00
6 Tratto su parcheggio o banchina in ghiaia (pista con cordoli) €/ml 180 78 14.040,00
7 Tratto con nuovo tappeto e cordoli (pista con cordolo unico) €/ml 150 0,00
8 Tratto  demolizione marciapiede e recinzione (pista con cordoli e sp) €/ml 590 0,00
9 Tratto ampliamento + tappeto e cordoli (pista con cordoli) €/ml 230 211 48.530,00
10 Tratto su sede asfaltata esistente con nuovi cordoli (pista con cordoli e sp) €/ml 240 0,00
11 Tratto demolizione aiuola e cordoli (pista con cordoli e sp) €/ml 300 54 16.200,00
12 Tratto con tombotto su fossato (pista con cordoli) €/ml 700 0,00
13 Tratto con demolizione recinzione e banchina ghiaia (pista con cordoli e sp) €/ml 575 0,00
14 Tratto su sede asfaltata esistente (pista solo segnalata) €/ml 108 0,00
15 Tratto  demolizione marciapiede  (pista con cordoli e sp) €/ml 350 0,00
16 Tratto in sede sterrata (pista con cordoli pavim. Ghiaia) €/ml 180 0,00

SVILUPPO LINEARE E TOTALE ml 1587 557.692,00 557.692,00 1,587

LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE – ALTRE OPERE

€/ml 105 1135 119.175,00
Risagomatura carreggiata con fresatura e nuovo tappeto pendenza €/ml 96 0 0,00
Demolizione aiuola spartitrafficio e ricostituzione pav. Asfalto €/ml 60 0 0,00

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
segnaletica verticale (palo+ cartello) €/cad 120 14 1.680,00
segnaletica orizzontale – linee €/ml 2,4 1587 3.808,80
segnaletica orizzontale – attraversamenti €/ml 9,6 57 547,20

€/cad 15000 1 15.000,00

PASSERELLE
Passerelle bidirezionali €/mq 1800 0 0,00

TOTALE LAVORAZIONI 140.211,00 140.211,00

TOTALE €/ml 473,00

MANUTENZIONE GENERALE
Manutenzione leggera (segnaletica) €/ml 2,4 1200 2.880,00
Manutenzioe pesante (usura previa fresatura a mano d'attacco) €/mq 18 700 12.600,00

TOTALE MANUTENZIONI 15.480,00 15.480,00

TOTALE GENERALE 713.383,00

COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE) PISTE CICLABILI – STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

N. SEZIONE 
TIPO

UNITA’ 
MISURA

COSTO 
UNITARIO 

Predisposizione rete pubblica illuminazione compreso linea interrata e nuovi 
punti luce su palo

Impianti di segnalazione attraversamento pedonale con doppio segnale 
luminoso da entrambi i lati della strada a palo + led sul piano carrabile


