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Comune di Teglio Veneto PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED
ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA QUANTITA' PREZZO

ELEMENTARE IMPORTO

1  Analisi AP.02 (2022)
SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO CANALE
Sfalcio e decespugliamento lungo il tracciato del nuovo canale dalla 
vegetazione infestante, dagli elementi di natura erbosa, arbustiva ed 
arborea eseguito con mezzo meccanico adeguato, anche del tipo 
escavatore con montata all'estremità del braccio una "testata trinciante 
forestale" per il decespugliamento, triturazione ed abbattimento di 
arbusti ed alberi fino ad un diametro di 15-20 cm, con spandimento del 
risultante materiale vegetale triturato nelle campagne limitrofe o il carico,
il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di 
rifiuto. E' compreso l'impiego di decespugliatore a spalla dove 
necessario, e ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Rimozione di alberature, d'intralcio ai lavori lungo il tracciato del nuovo 
collettore, del diametro superiore a 20cm, compreso l'asporto della 
ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, trasporto e 
smaltimento in discarica autorizzata del materiale di rifiuto o il deposito 
in siti individuati dalla D.L., nonchè ogni altro onere accessorio per 
eseguire il lavoro secondo la regola dell'arte.

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,16 31,67 5,07

D.01.01.a - AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore h 0,01 47,66 0,48

D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 0,03 43,98 1,32

D.06.09.00 - NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0,01 5,33 0,05

D.06.11.00 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 h 0,01 4,67 0,05

B.97.01.f - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come
“TERRE E ROCCE DA SCAVO”,

m³ 0,02 5,60 0,11

Totale Parziale
Spese Generali 15,00%

Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 8,95

m 1,00

7,08
1,06
0,81
8,95
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Comune di Teglio Veneto PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED
ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA QUANTITA' PREZZO

ELEMENTARE IMPORTO

2  Analisi AP.03 (2022)
MANUFATTI DI CHIUSURA IN CLS LUNGO SP93
Realizzazione di manufatto in calcestruzzo di limitazione della portata 
affluente dal fosso nord verso i tombotti esistenti lungo Sp93.
Il manufatto tipo avrà dimensioni:
Platea 2,10x1,50x H.0,30 m, 
Pareti su tre lati del perimetro aventi H. 0,90 m
Foro a quota scorrimento diametro 0,20 m.
Il prezzo comprende gli oneri di pulizia del tombotto esisitente, lo scavo 
di sbancamento fino a quota di imposta della fondazione del manufatto, 
la realizzazione del magrone di sottofondo e del manufatto in 
calcestruzzo armato avente caratteristiche come da voci di elenco prezzi 
del presente progetto.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 - Si considera scavo e realizzazione di Manufatto dim. Platea
2,1x1,00x0,3 m, Pareti sul perimetro H 0,9 m

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,00 31,67 1.013,44

A.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,00 26,39 844,48

B.05.01.c - ABETE per sottomisure m³ 0,20 280,54 56,11

B.08.01.b - ACCIAIO tipo B450C controllato kg 45,00 1,15 51,75

B.98.03.00 - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO kg 0,10 0,85 0,09

B.98.05.00 - DISARMANTE PER LEGNO l 1,00 1,48 1,48

C.02.03.b - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO
           2,1*1,0*0,3+2*0,5*0,3*0,9+2,1*0,3*0,9

m³ 1,47 86,96 127,83

D.01.02.a - Autocarro da t 8,5 con gru con operatore h 8,00 42,31 338,48

D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 16,00 43,98 703,68

B.97.01.f - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come
“TERRE E ROCCE DA SCAVO”,

m³ 4,00 5,60 22,40

Totale Parziale
Spese Generali 15,00%

Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 3.997,07

Cadauno 1,00

3.159,74
473,96
363,37

3.997,07
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Comune di Teglio Veneto PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED
ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA QUANTITA' PREZZO

ELEMENTARE IMPORTO

3  Analisi AP.04 (2022)
SPIANAMENTO DI TERRENO DI RISULTA DAGLI SCAVI
Spianamento di terreno vegetale di risulta degli scavi, compresa la 
regolarizzazione con il terreno circostante eseguita con mezzi meccanici, 
misure su volumi effettivamente spostati. Da eseguire secondo 
indicazione della Direzione Lavori e in base alle caratteristiche chimico 
fisiche del terreno. 
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri relativi al prelievo 
del materiale dai depositi, carico su mezzo, al suo trasporto via terra fino 
a 5 km, il deposito nelle vicinanze dell’opera con idonei mezzi di 
movimentazione meccanica da terra.

A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,02 28,39 0,57

D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 0,02 43,98 0,88

Totale Parziale
Spese Generali 15,00%

Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m³ 1,84

m³ 1,00

1,45
0,22
0,17
1,84

- 3 -



Comune di Teglio Veneto PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED
ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

ANALISI DEI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA QUANTITA' PREZZO

ELEMENTARE IMPORTO

4  Analisi ART.09 (2022)
PROLUNGA PER PASSO D'UOMO 60 CM CON CHIUSINO IN GHISA
Fornitura e posa prolunga in calcestruzzo rinforzato con passo d'uomo di 
dimensioni cm 60x60 h fino a 60cm, spessore pareti cm 10, eseguiti a 
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Compresa la fornitura e posa del chiusino di fabbricazione Europea con 
passo d'uomo Ø 600 mm., realizzato interamente in ghisa sferoidale 
500-7 / GJS 500-7 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla 
classe D 400 della norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con 
carico di rottura > 400 kN, tipo “SOLO CS” o equivalente, proveniente da
ciclo produttivo certificato ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 50001, ISO 
45001:2018 e con auto-dichiarazione ambientale, certificata di terza 
parte secondo ISO14021:2016, attestante il contenuto minimo di almeno 
l’ 80% di materia prima proveniente da processo di riciclaggio; Peso non 
inferiore  a Kg 96,67. Composto da Coperchio circolare con superficie a 
rilievi antisdrucciolo, del diametro di 650 mm., articolato al telaio con 
sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, 
dotato di bloccaggio antichiusura accidentale in posizione aperto a 90°, 
sfilabile dal telaio in posizione di massima apertura senza smontaggio di 
particolari della articolazione e con manovra di apertura ergonomica che 
non sottoponga a carichi vertebrali gli operatori.
Guarnizione circolare continua, anti-rumore ed antibasculamento, in 
elastomero (policloroprene) ad alta densità con larga base piana di 
appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola nella parte 
inferiore del coperchio per garantire la possibilità di sostituzione 
operando fuori dalla sede stradale in condizioni di massima sicurezza per 
gli operatori. Il telaio di forma quadrangolare con dimensioni di 
ingombro non inferiori a 850x850 mm. lungo tutta la sua periferia, 
altezza 100 mm. e luce netta circolare Ø 600 mm., munito di alveoli per 
ottimizzarne la presa nella malta cementizia e 4 fori Ø 25 mm., per 
l'utilizzo di eventuali sistemi di fissaggio meccanico al pozzetto.

MT.003 - PROLUNGA PASSO D'UOMO DIM INTERNO 60X60 CM SP.
10 CM

Cadauno 1,00 65,00 65,00

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,15 31,67 4,75

A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,15 28,39 4,26

MT.008 - CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DN60 CM Cadauno 1,00 150,00 150,00

MT.0003 - PIASTRA DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO Cadauno 1,00 48,00 48,00

Totale Parziale
Spese Generali 15,00%

Utile Impresa 10,00%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 344,09

Cadauno 1,00

272,01
40,80
31,28

344,09
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