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PIANO DELLE ACQUE COMUNE DI TEGLIO VENETO - OPERE DI RIORDINO ED

Comune di Teglio Veneto ASSETTO DELLA RETE IDRAULICA MINORE DEL TERRITORIO

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA' DI . PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QR ELEMENTARE WA TS
1 Analisi AP.02 (2022)

SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO CANALE

Sfalcio e decespugliamento lungo il tracciato del nuovo canale dalla
vegetazione infestante, dagli elementi di natura erbosa, arbustiva ed
arborea eseguito con mezzo meccanico adeguato, anche del tipo
escavatore con montata all'estremita del braccio una "testata trinciante
forestale" per il decespugliamento, triturazione ed abbattimento di
arbusti ed alberi fino ad un diametro di 15-20 cm, con spandimento del
risultante materiale vegetale triturato nelle campagne limitrofe o il carico,
il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata del materiale di
rifiuto. E' compreso I'impiego di decespugliatore a spalla dove
necessario, e ogni onere accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Rimozione di alberature, d'intralcio ai lavori lungo il tracciato del nuovo
collettore, del diametro superiore a 20cm, compreso I'asporto della
ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata del materiale di rifiuto o il deposito
in siti individuati dalla D.L., nonché ogni altro onere accessorio per
eseguire il lavoro secondo la regola dell'arte.

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,16 31,67 5,07

D.01.01.a - AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore h 0,01 47,66 0,48

D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 0,03 43,98 1,32

D.06.09.00 - NOLO DI DECESPUGLIATORE A SPALLA h 0,01 5,33 0,05

D.06.11.00 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 h 0,01 4,67 0,05

B.97.01.f - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA m3 0,02 5,60 0,11
AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come

“TERRE E ROCCE DA SCAVQO”,

Totale Parziale 7,08

Spese Generali 15,00% 1,06

Utile Impresa 10,00% 0,81

Totale analizzato m 1,00 8,95

Prezzo di applicazione
Euro/m 8,95
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2 Analisi AP.03 (2022)

MANUFATTI DI CHIUSURA IN CLS LUNGO SP93

Realizzazione di manufatto in calcestruzzo di limitazione della portata
affluente dal fosso nord verso i tombotti esistenti lungo Sp93.

Il manufatto tipo avra dimensioni:

Platea 2,10x1,50x H.0,30 m,

Pareti su tre lati del perimetro aventi H. 0,90 m

Foro a quota scorrimento diametro 0,20 m.

Il prezzo comprende gli oneri di pulizia del tombotto esisitente, lo scavo
di sbancamento fino a quota di imposta della fondazione del manufatto,
la realizzazione del magrone di sottofondo e del manufatto in
calcestruzzo armato avente caratteristiche come da voci di elenco prezzi
del presente progetto.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- Si considera scavo e realizzazione di Manufatto dim. Platea
2,1x1,00x0,3 m, Pareti sul perimetro H 0,9 m

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 32,00 31,67 1.013,44
A.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. h 32,00 26,39 844,48
B.05.01.c - ABETE per sottomisure m3 0,20 280,54 56,11
B.08.01.b - ACCIAIO tipo B450C controllato kg 45,00 1,15 51,75
B.98.03.00 - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO kg 0,10 0,85 0,09
B.98.05.00 - DISARMANTE PER LEGNO I 1,00 1,48 1,48
C.02.03.b - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO m3 1,47 86,96 127,83
2,1¥1,0*0,3+2*0,5*%0,3*%0,9+2,1*0,3*0,9
D.01.02.a - Autocarro da t 8,5 con gru con operatore h 8,00 42,31 338,48
D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 16,00 43,98 703,68
B.97.01.f - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA m3 4,00 5,60 22,40

AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come
“TERRE E ROCCE DA SCAVQO”,

Totale Parziale 3.159,74

Spese Generali 15,00% 473,96
Utile Impresa 10,00% 363,37
Totale analizzato Cadauno 1,00 3.997,07

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 3.997,07
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3 Analisi AP.04 (2022)
SPIANAMENTO DI TERRENO DI RISULTA DAGLI SCAVI

Spianamento di terreno vegetale di risulta degli scavi, compresa la
regolarizzazione con il terreno circostante eseguita con mezzi meccanici,
misure su volumi effettivamente spostati. Da eseguire secondo
indicazione della Direzione Lavori e in base alle caratteristiche chimico
fisiche del terreno.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri relativi al prelievo
del materiale dai depositi, carico su mezzo, al suo trasporto via terra fino
a 5 km, il deposito nelle vicinanze dell’'opera con idonei mezzi di
movimentazione meccanica da terra.

A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,02 28,39 0,57
D.01.07.b - ESCAVATORE IDRAULICO 17 T senza operatore h 0,02 43,98 0,88

Totale Parziale 1,45
Spese Generali 15,00% 0,22
Utile Impresa 10,00% 0,17

Totale analizzato m3 1,00 1,84

Prezzo di applicazione
Euro/m3 1,84
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4 Analisi ART.09 (2022)

PROLUNGA PER PASSO D'UOMO 60 CM CON CHIUSINO IN GHISA

Fornitura e posa prolunga in calcestruzzo rinforzato con passo d'uomo di
dimensioni cm 60x60 h fino a 60cm, spessore pareti cm 10, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Compresa la fornitura e posa del chiusino di fabbricazione Europea con
passo d'uomo @ 600 mm., realizzato interamente in ghisa sferoidale
500-7 / GJS 500-7 secondo le norme ISO 1083/ EN 1563, conforme alla
classe D 400 della norma EN 124:2015 (EN 124-1 + EN 124-2) con
carico di rottura > 400 kN, tipo “SOLO CS” o equivalente, proveniente da
ciclo produttivo certificato ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 50001, ISO
45001:2018 e con auto-dichiarazione ambientale, certificata di terza
parte secondo 1S014021:2016, attestante il contenuto minimo di almeno
I 80% di materia prima proveniente da processo di riciclaggio; Peso non
inferiore a Kg 96,67. Composto da Coperchio circolare con superficie a
rilievi antisdrucciolo, del diametro di 650 mm., articolato al telaio con
sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura,
dotato di bloccaggio antichiusura accidentale in posizione aperto a 90°,
sfilabile dal telaio in posizione di massima apertura senza smontaggio di
particolari della articolazione e con manovra di apertura ergonomica che
non sottoponga a carichi vertebrali gli operatori.

Guarnizione circolare continua, anti-rumore ed antibasculamento, in
elastomero (policloroprene) ad alta densita con larga base piana di
appoggio e profilo speciale posizionata in una apposita gola nella parte
inferiore del coperchio per garantire la possibilita di sostituzione
operando fuori dalla sede stradale in condizioni di massima sicurezza per
gli operatori. Il telaio di forma quadrangolare con dimensioni di
ingombro non inferiori a 850x850 mm. lungo tutta la sua periferia,
altezza 100 mm. e luce netta circolare @ 600 mm., munito di alveoli per
ottimizzarne la presa nella malta cementizia e 4 fori @ 25 mm., per
I'utilizzo di eventuali sistemi di fissaggio meccanico al pozzetto.

MT.003 - PROLUNGA PASSO D'UOMO DIM INTERNO 60X60 CM SP. Cadauno 1,00 65,00 65,00
10 CM

A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,15 31,67 4,75

A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 0,15 28,39 4,26

MT.008 - CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DN60 CM Cadauno 1,00 150,00 150,00

MT.0003 - PIASTRA DI CHIUSURA IN CALCESTRUZZO Cadauno 1,00 48,00 48,00

Totale Parziale 272,01

Spese Generali 15,00% 40,80

Utile Impresa 10,00% 31,28

Totale analizzato Cadauno 1,00 344,09

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 344,09
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