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ENTE: e Repertorio n. deliiiii.e.

CONTRATTO D’APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del

codice fistale .. € partita IMA o sy i i s
che rappresenta nella sua qUAlILA di .oovciveeeciieeec e e e , di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

5) NPT ettt — et et tet ettt et eaerereneas bttt ettt eb e ettt sttt sae et baes .
............... Hatia comsrmmmammesmnnrsarnEammEnraemares iR a e
FESIAENEE TN 1o e VI e ,
in qualita di.......... T E— (o[ 1] it T
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con’ 5Bde M wusnumewmisaisimaes , via ... S R T , codice fiscale

................................................ e partita IVA ..., di sequito nel presente atto
denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO

— che con provvedimento n. ... in data ............. , esecutiva, & stato approvato il progetto
ESECULIVO B JAVOFT oo rr s ettt te e ettt e et en e e e ae e eae e eteerae e be e s e ra e
per un importo dei lavori da appaltare di euro ......cccoeceeveeneee. ,di cUl UMD e oggetto
dell'offerta ed euro ..o, per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta;

— cheinseguito a ....occeeeveeeiiiciec, . (specificare /la tipologia del procedimento di aggiudicazione),
il cui verbale di gara & stato approvato con provvedimento del ..., ; N oveeennn. in data

.., i lavori sono stati aggiudicati all'iMPresa ......cooveeeeeeee e eeeaees

per il prezzo complessivo di €Ur0 .....c.cccvevveecveeiecieieees sopra specificato, a seguito del ribasso

percentuale offerto’ ..umuwsimmnmmnmmisarn

TUTTO CIO PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1, Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per |’'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

Articolo 2, Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta ad euro ........ccceeeee.... (in |BEEEFE. .. oo omcmarmncss §5532850 R g sme e bR TSR )
di cui:
UM s per lavori;
(=1 ¢ [ARBPON—— per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
BUFD .o per spese relative ai costi del personale;

2. L'importo contrattuale & al netto dell'TVA.

3. Il contratto e stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, lett. &) ed €) del DLgs 18 aprile 2016 n.
50 (di seguito DLgs 50/2016);

4. Per la parte di lavori “a corpo”, prevista in €Uro .......cccoeeevveeenns , il prezzo convenuto resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

5. Per la parte di lavori “a misura”, prevista in euro ..................... , Il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Articolo 3. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale
d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia
a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto allart. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al
progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole
lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”; fanno
invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che,
limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 4, Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dellart. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comungue ai fini
del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ........ccooovvieecniinienenicceeee, ,
all'indifiZZ0 .ovevieecieee e DPESSO .eoveeteeeiaaeeeeeieeeeneeneaeeeennee e
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2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante ........ocoeeeeeveicei e, ; per quanto concerne la possibilita
di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda
all'art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui
all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all'ente appaltante che, in caso
contrario, & sollevato da ogni responsabilita.

Articolo 5. Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati 0 da questo richiamati.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 6. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante
....................................... NUMEFD ...covvevvrviareneene i data...................... rilasciata dalla societa/dall‘istituto
.................................................... agenzia/filiale di ..ccccceeveeeciiiiiiiiiiiiceeceeeeee, NENlA Stessa misura e

secondo le modalita previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. la garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalita ed
i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L'amministrazione pud awvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti
al comma 4 dell‘art. 17 del Capitolato Spedale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltd di chiedere
all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 7. Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2, Lappaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo
un‘assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla
data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con
polizza nNUMEro ..ocoeevevevirieeeeeen in data .. rilasciata dalla societa/dallistituto
..................................................................... agenziaffiliale di ..o PEFUN
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Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la
ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per |'esecuzione dei lavori e procede, in
caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4, L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori,

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta appaltante
paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformita a quanto previsto dallart. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, l|'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarita
contributiva, rilasciata da .. Al sssssensms in data
.................... numero d'ordine ................

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato
decreto legislativo, in materia antimafia, ed é stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale
Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dellInterno, dalla quale risulta che
non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.,

2. L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre
15 giorni dall’evento - per sé& e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione
intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi,
fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente,
dellinsussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6 ovvero di circostanza ostative di cui all’art. 67
Dlgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art.85 dello stesso Codice Antimafia.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui
nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell‘attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14
e 16 del DLgs. 231/2001.

Articolo 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio;
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b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
c) DURC;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provwedimenti di sospensione o interdittivi di cui all‘art.14 del
DLgs 81/2008 e s.m.i.;

e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all‘art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pitl
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che
il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai
sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV
del DLgs 81/2008;

nei casi in cui non & previsto il PSC:

i) il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs
81/2008 e s.m.i.;

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni
del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 11. Adempimenti in materia energetica

La Direzione dei lavori dovra, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura
proposta) per I'espletamento delle attivita di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di
documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica ed
emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del DLgs 19 agosto 2005, n.192 e dei DD.MM.
del Ministero dello sviluppo Economico 26 giugno 2015 . Tali procedure devono essere attivate sia nel
caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione efo di riqualificazione
energetica.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 12. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati entro ...ouvevveeeeenn. giorni dalla predetta stipula.
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2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in GIOMI e veveereeenens (in lettere
..................................... )) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 13. Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta,
per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in casc di ritardo nellinizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Articolo 14, Sospensioni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all’art. 22 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di
pubblico interesse o necessita.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 15. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato,
in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale
d’Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se |'appaltatore rifiuta di presenziare o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 16. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal
DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato
Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere prowvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
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d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

2. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

Articolo 17. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all‘art. 106 del
DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalitd previste
dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ai sensi dell‘art. 106 del
DLgs 50/2016.

Articolo 18. Invariabilita del corrispettivo

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del
codice civile.

2. Ai sensi dell‘art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le modalitd previste dall'ordinamento della
stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali
possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal
loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le dausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura
generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del
DLgs 50/2016, solo per I'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura
pari alla meta.

Articolo 19. Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera all’appaltatore I'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs
50/2016.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di
importo netto non inferiore ad €Uro ......cccccocevvne..
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3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ............. giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo prowvisorio owvero del certificato di
regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell‘art.
1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 20, Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini
previsti nel Contratto di appalto, spettano all‘appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il
Ministro dell’'economia e delle finanze.

2, Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non proweda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facoltd dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 21. Subappalto
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora Iaggiudicatario abbia indicato, allatto dellofferta, i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo)

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, I'appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a tale SCopo
in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalitad previste dall’art. 52 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato Speciale
d'Appalto,

(owvero, in alternativa, qualora laggiudicatario abbia dichiarato di non awalersi def subappalto ovwvero
non abbia indicato, in sede di offerta, / lavori da subappaltare)

4. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 22. Risoluzione del contratto

1. L'ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dall‘art. 58 del Capitolato Speciale
di Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
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3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 23. Collaudo e manutenzione

1. II certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell'ente
appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall‘art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell‘appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Articolo 24. Controversie
(in caso di appalti di importo > 10 milioni di euro)

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti I'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve
ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dellimporto contrattuale, lo
stesso awvia, in corso d'opera, la procedura prevista all’art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale
d'Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano stato definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, quale che sia il loro importo economico, il responsabile del
procedimento avvia la procedura di cui all‘art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all‘art. 55, comma 7, del
Capitolato speciale d'appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi precedenti, la
loro risoluzione & demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

0 in alternativa

E esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie @ demandata al Tribunale
competente.

(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)

1. Qualora il responsabile del procedimento accerti liscrizione, sui documenti contabili, di riserve
ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, lo
stesso awvia, in corso d'opera, la procedura prevista all‘art. 55, comma 1, del Capitolato Speciale
d'Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dallart. 55, comma 2,
del Capitolato Speciale d'Appalto.
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3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 55, comma 3, del
Capitolato speciale d'appalto.

4, In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi precedenti, la
loro risoluzione sara demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per guanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubblici.

Articolo 26. Documenti contrattuali

1, Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’'ente appaltante, i seguenti documenti:

— il DLgs 50/2016;

— gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato
Generale di cui al D.M. 145/2000;

— il Capitolato speciale d’appalto;

— gli elaborati progettuali;

— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;

— il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

— il cronoprogramma di cui all‘art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 27. Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell‘art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n.
131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell'ente appaltante.

E rchiestt; 10 ssummmimenmsasmnras s smsrams (Arqualita di sesmemnimmsmians ), ho
ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, I'hanno

dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell’ente appaltante i e aaer e aaa e

L ADEAltatOre s rmess s mmsamess s oo e s A S e R
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