

COMUNE DI CENESELLI
Provincia di Rovigo

DECRETO CRESCITA

legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del **decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34** (cosiddetto “Decreto Crescita”).



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” lavori di riqualificazione dell'impianto di riscaldamento **Piazza Guglielmo Marconi 557 – Ceneselli RO**

PROGETTO DEFINITIVO
D.2- QUADRO ECONOMICO

Data:

11 ottobre 2019

Elaborato:

D.2

Progettista incaricato:



Andrea Pegoraro
perito industriale
35048 Stanghella PD - via Cuoro, 74/1F1
Tel 0425 958434 - mobile 329 2261982
e mail areatecnicainfoat@gmail.com
pec andrea.pegoraro@pec.eppi.it

Responsabile unico del procedimento del Comune di Ceneselli:

geometra Stefano Manfredi

Comune di
CENESELLI
Provincia di Rovigo

Lavori di:

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO DE AMICIS"**

piazza Guglielmo Marconi, 557 – Ceneselli RO

**QUADRO ECONOMICO
Di progetto**

A- IMPORTO LAVORI

1	Lavori a base d'asta	€ 37.696,45	
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.000,00	
	Totale Importo Lavori	€	38.696,45

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1	IVA su A-	€ 3.869,65	
2	Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (1,6% di A.1)	€ 603,14	
3	Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (0,4% di A.1)	€ 150,79	
4	Spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 4.000,00	
5	CNPI 5% su B.4	€ 200,00	
6	Spese tecniche piano di sicurezza e coordinamento	€ 600,00	
7	CPG 2% su B.6	€ 12,00	
8	IVA 22 % su B.6+B.7	€ 134,64	
9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.500,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale	€	11.070,21
	<u>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO A + B</u>	€	<u>49.766,66</u>