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Manto stradale

Verde esistente

Muro di contenimento in pietra

Pavimentazione in porfido tipo sanpietrini

Pavimentazione in piastrelle di porfido

Pavimentazione in masselli autobloccanti

Palo per illuminazione pubblica

Canalette stradali

Alberature esistenti

Pozzetto e caditoia

Cordolo 
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DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

QUOTE ALTIMETRICHE

7.17 5 1.5 4.96 4.99 2.22 9.47

7.17 12.16 13.66 18.61 23.6 25.81 35.28
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DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

QUOTE ALTIMETRICHE

4.17 2.4 1.79 1.95 7.28 2.39

4.17 6.57 8.36 10.31 17.63 20.02
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DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

QUOTE ALTIMETRICHE

6.93 5 1.5 4.61 5.26 3.09 10.55 1.67

6.93 11.93 13.43 18.04 23.3 26.39 36.94 38.61
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IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 
LUNGO VIA ROMA IN LOCALITA' 
GIACCIANO

Geom. Riccardo Resini

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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Planimetria dello stato di progetto scala 1:200

Sezione A-A' scala 1:200

Sezione B-B' scala 1:200

Sezione C-C' scala 1:200

Tav. 02
Stato di progetto: Planimetria ambito intervento e sezioni


