COMUNE DI CARRFE’

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
36010 CARRE’ (VI) - PIAZZA IV NOVEMBRE, 05
Tel. 0445 892375

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3@omma 2 lett. b del D.Lgs. nr. 50/2016,
per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico del Centro Culturale Caradium ubicato
in via M.Ortigara nr. 19 a Carre (CUP [11E1600062001 - CIG 73148537A6).

VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciotto addi 08 del mese di febbralle ore 15,00 in Carré (VI) nella

saletta della giunta comunale del comune di Cdraeluogo la seconda seduta per I'esperimento
della procedura per I'esperimento della proceduggoziata per I'affidamento dei lavori in
oggetto.
Presidente di gara e il sig. Pegoraro geom. Maesponsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
associato dei comuni di Carre e Chiuppano, il Biglla Favera arch. Leonardo dipendente del
comune di Chiuppano (componente) ed il sig. Macgkom. Alessandro dipendente del comune di
Carre (componente) che assume anche la funzicsegdetario verbalizzante.

Preso atto che sulla base delle richieste (socasigatorio) inoltrate tramite PEC in data 30/(8/1
alle ditte Al.Fer. Serramenti srl con prot. nr. #3389 e Tessari Lucindo con prot. nr. 784 e @90,
utilmente pervenuta entro il termine prescrittoe(@0,00 del 08/02/2018) la sola documentazione
integrativa prodotta dalla ditta Al.Fer. Serramesti tramite PEC (prot. comunale nr. 932 del
05/02/2018).

La ditta Tessari Lucindo non avendo trasmesso quachiesto con il soccorso istruttorio viene
esclusa dalla gara.

Si prosegue esaminando la documentazione prodadiéa dlitta Al.Fer. Serramenti srl,
constatandone la regolarita.

Il Presidente in conclusione, nel disporre l'ingella comunicazione di esclusione alle ditte non
ammesse ai sensi dell'art. 76 comma 3 del D.Lgs5@®016, dichiara che vengono ammesse alla
gara le sottoelencate nr. 6 ditte, di cui vienedai la rispettiva offerta economica :

Nr. Ditta Nr. protocollo Ribasso perc.
offerto

Saggese spa - via P.d'Aragona nr.

1 | 15- 84014 Nocera Inferiore (SA) - prSZ/S'lleozlge' 13,1070

PEC: saggesespa@legalmail.it

Fioredil Group srl - via Cicori nr. 18

2 - 80010 Quarto (NA) - PEC: prgZ/gilec)glgEI 25,7068

fioredilgroupsri@pec.it

Comin Costruzioni Generali srl - via rot. . 614 del

3 | Callaltanr. 43 - 31037 Loria (TV) - P 24./0.1/2018 4,5980

PEC: cominsri@arubapec.it
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C.D.M. srl - via Castellana nr. 52/B rot. 1. 662 del
4 - 31011 Asolo (TV) - PEC: prot. n. 20,7680
o 25/01/2018
c.d.m.sri@legalmail.it
Al.Fer. Serramenti srl - via
5 A.Pacinotti nr. 22 - 80014 Giugliano prot. n. 663 del 10.5804
in Campania (NA) - PEC: 25/01/2018 '
alferserramentisri@pec.it
Mascotto Mario srl - via Piave nr. rot. 1. 683 del
6 10 - 36066 Sandrigo (VI) - PEC: prot. n. 10,3700
. 26/01/2018
mm.mascotto@emailpec.eu

Non opera l'esclusione automatica delle offertenagle in quanto le offerte ammesse sono inferiori
a dieci, si procede comunque al calcolo dell’anganebn il metodo sorteggiato (lett. b art. 97 c. 2
del D.Lgs nr. 50/2016).

Per la determinazione della soglia di anomaliasslude dal calcolo il venti per cerftarotondato
all'unita superiore, rispettivamente delle offedienaggior ribasso e di quelle di minor ribasssi)
procede cioe con I'accantonamento delle offerteedsguenti ditte :

- Fioredil Group srl - via Cicori nr. 18 - 80010 &to (NA);

- C.D.M. srl - via Castellana nr. 52/B - 31011 As¢TV);

- Mascotto Mario srl - via Piave nr. 10 - 36066 &ago (VI);

- Comin Costruzioni Generali srl - via Callalta A8 - 31037 Loria (TV).

Si procede quindi alla sommatoria dei ribassi pregeda tutte le ditte ammesse :
(13,1070 + 25,7068 + 4,5980 + 10,7680 + 10,5800,8700) = 85,1302

Media dei ribassi offerte centrali: (13,1070 + BDS) / 2 =11,8437
Decremento percentuale =10

SOGLIA DI ANOMALIA =11,7253 (*)

(*) Si precisa che la soglia dellanomalia € stdéerementata nella misura dell’1% in quanto la

somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessjy@éale a 85,1302% e pertanto, tenuto conto che
la prima cifra dopo la virgola di tale somma edlmedia dei ribassi (dopo aver operato i succitati
accantonamenti) é stata decrementata dell’1%.

Nel rispetto dell'art. 97 del D.Lgs. nr. 50/2016ngeno sottoposte al procedimento di verifica
dell’anomalia le ditte che hanno presentato ilsg#mad’asta maggiore di 11,7253%.

La Commissione rimette pertanto gli atti al resgadnile unico del procedimento affinché proceda
alla verifica della congruita delle offerte, a fale alle ditte Fioredil Group srl, C.D.M. srl e
Saggese spa devono essere chieste le giustificazmmcedendo per la consegna delle stesse un
termine non inferiore a 15 giorni ai sensi deli@to 97 comma 1 del D.Lgs. nr. 50/2016.
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L’aggiudicazione provvisoria € rinviata, fino atate espletamento delle operazioni di verifica.
A tal fine la procedura di gara viene rinviata sad#da destinarsi.

Parallelamente al succitato procedimento di vexifiel’anomalia, il RUP, collegandosi al sito
dell’A.N.A.C. all'indirizzo :
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/SeaviziAccessoRiservato- AVCPASS

STAZIONE APPALTANTEnel TAB gara con AVCPASS GARA N.6933692 procedera con la
comprova dei requisiti che consente di effettuaredrifiche documentali sugli OE dei partecipanti
tramite la richiesta di specifici documenti a ditnazione del possesso di determinati requisiti, Si
procedera all’accesso all’elenco richieste selemodin I'OE della ditta prima classificata ed alla
verifica la lista delle eventuali richieste docurnainassociate all'OE.

| lavori della Commissione si sono conclusi alle &6,00.

Nel rispetto dell'art. 29 del Codice dei contrafittne data pubblicazione sul sito del comune del
presente verbale.

Di quanto sopra si e redatto il presente verbdie, grevia lettura e conferma viene sottoscritto
come segue:

IL PRESIDENTE DI GARA | COMMNENTI

F.to Pegoraro geom. Mario F.to Dalla Favera arch. Leonardo

F.to Maculan geom. Alessandro

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Maculan geom. Alessandro



