

Via Codalunga, 15
36030 Zugliano (VI)
Tel. 0445/1716361 Fax 0445/1712080



SO.G.EN.IT
società gestione energetica italiana

email: info@sogenit.com
P.IVA 03816940245

Via Codalunga, 20
36030 Centrale di Zugliano (VI)
Tel. 0445/363347 Fax 0445/365467



F.LLI CAROLLO s.r.l.
SOCIETA' DI SERVIZI ENERGETICI

email: ufficio.tecnico@carolloimpianti.it
P.IVA 02958720241

Via Vicenza, 57/e - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/511406 Fax 0445/514183

Munari ing. Matteo
INGEGNERIA ELETTRICA ED ENERGETICA

email: munari@ordine.ingegneri.vi.it
P.IVA 02724920240

Provincia:	VICENZA	Comune:	PIANEZZE	Data:	FEBBRAIO 2018
Oggetto :	SERVIZIO "ENERGIA" DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI AI SENSI DEL D.LGS. 115/2008.			Variante:	
				Prot.	
				Scala:	
Committente:	COMUNE DI PIANEZZE			PROGETTO PRELIMINARE	
PE.15	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA				

Il presente lavoro viene dato a corpo.

La contabilità lavori viene redatta secondo le seguenti categorie con avanzamento percentuale definito autonomamente dalla D.LL. in relazione alle lavorazioni eseguite in cantiere.

Coerentemente l'incidenza della manodopera è stata stimata per gruppi di lavorazioni omogenee, come riportato nella tabella.

	<i>Lavorazione a corpo importo totale €</i>	<i>% manodopera sul totale di lavorazione</i>	<i>Importo manodopera €</i>	<i>% incidenza sul totale d'appalto</i>
SCAVI E CANALIZZAZIONI	25.912,50	60,0%	15.547,50	6,16%
CAVI ELETTRICI	23.406,40	55,0%	12.873,52	5,10%
PALI	8.376,10	28,0%	2.345,31	0,93%
APPARECCHI ILLUMINANTI	172.070,00	15,0%	25.810,50	10,22%
QUADRI ELETTRICI	14.790,00	10,0%	1.479,00	0,58%
VARIE	7.945,00	100,0%	7.945,00	3,15%
TOTALE	<i>252.500,00</i>	<i>//</i>	<i>66.000,83</i>	26,14%