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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SALGAREDA                             PROVINCIA DI TREVISO 

Rep. n. ______   

SCHEMA DI CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO FABBRICATO 

INDUSTRIALE IN SOPRAELEVAZIONE PER REALIZZAZIONE MAGAZZINO 

VERTICALE AUTOMATIZZATO MEDIANTE PROCEDURA SUAP IN VARIANTE 

AL VIGENTE PIANO DEGLI INTERVENTI (VARIANTE N. 8 AL P.I.), AI SENSI 

DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno …………. del mese di ……….  (………), 

tra i signori: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1) architetto ……………., nato a …… (…) il ……. e residente a ……..in 

……………. N………, che interviene e stipula nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area Tecnica giusto decreto di nomina sindacale n° 14 in data 23/12/2021 Prot. 

n. 14748, in rappresentanza del Comune di Salagreda (TV), codice fiscale 

80012290260, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 267/2000 che nel 

prosieguo dell’atto può essere chiamato per brevità  “Comune”;--------------------------- 

2) Sig. …………………….nato a………………………, il …………………….(c.f. 

……) e residente a ……………. (TV), in Via…………., n. ……, il quale interviene 

nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 3B S.p.a. (P.I.: 

01749830269), con sede in via delle Industrie, n. 1, 31040 Salgareda (TV), iscritta al 

n. 01749830269 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di Treviso (C.F. 

……………….-  P.IVA 01749830269) che nel prosieguo dell’atto può essere 

chiamato per  brevità  “DITTA”.--------------------------------------------------------------- 

3) Sig. …………………….nato a………………………, il …………………….(c.f. 

……) e residente a ……………. (TV), in Via…………., n. ……, il quale interviene 

gabriele.favaretto
Typewriter
Allegato B
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nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta NEWPONT 

S.R.L. (P.I.: 02164980266), con sede legale in via Roma, n. 146, 31040 Salgareda 

(TV), iscritta al n. 02164980266 del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di 

Treviso (C.F. ……………….-  P.IVA 02164980266) che nel prosieguo dell’atto può 

essere chiamato per  brevità  “DITTA”.---------------------------------------------------------- 

PREMESSO 

- che  che con nota depositata data 28/03/2022 al prott. N. 3460, 3461, 3462, 3463 e 

successiva integrazione prot. n. 4028 del 12/04/2022, le Ditte 3B S.p.a. (P.I.: 

01749830269), con sede in via delle Industrie, n. 1, 31040 Salgareda (TV), e 

NEWPONT S.R.L. (P.I.: 02164980266), con sede in via delle Industrie, n. 4, 31040 

Salgareda (TV) hanno presentato istanza per la realizzazione di un “INTERVENTO 

DI AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE IN SOPRAELEVAZIONE 

PER REALIZZAZIONE MAGAZZINO VERTICALE AUTOMATIZZATO 

MEDIANTE PROCEDURA SUAP IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DEGLI 

INTERVENTI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55/2012” consistente in un 

intervento di ampliamento di un fabbricato industriale in sopraelevazione per la 

realizzazione di un magazzino verticale automatizzato, mediante procedura SUAP di 

variante al vigente P.I., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, all’interno del 

comparto industriale della ditta 3B S.p.a., catastalmente Identificato: Foglio 7 

mappali n.409-434-435-85-446-405-436-438-444-442-440 ed ubicato nell’area di 

urbanizzazione consolidata classificata nel vigente P.I. come “Z.T.I.O. 4.1 – Zone a 

tessuto insediativo omogeneo produttivo convenzionato confermato”, nella zona 

industriale in Via delle Industrie a Salgareda; 

- che il progetto (ID pratica: 01749830269-25032022-1936), allegato alla suddetta 

istanza è stato depositato allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite 
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portale telematico UNIPASS, a firma dell’arch. Pierangelo Turchetto, con studio 

professionale in Via Sordello, 11 – 31046 – Oderzo (TV); 

- che la ditta 3B S.p.a intende richiedere l'ampliamento programmato dell’attività 

esistente e quindi la variante urbanistica in quanto necessaria per l’ammodernamento 

ed efficientamento del proprio ciclo produttivo, di un magazzino, totalmente 

automatizzato, da realizzare, in ampliamento di un opificio esistente, nella parte già 

urbanizzata del compendio industriale, come si evince “Relazione esplicativa delle 

esigenze aziendali sottese alla richiesta di sportello unico attività produttive ex art. 

4 L.R. 55/2012, presentata dalle ditte 3B SPA e NEWPONT SRL per la realizzazione 

di magazzino automatizzato nell’ambito industriale 3B di Salgareda”; 

- che il Comune di Salgareda (TV) con Conferenza di Servizi in data 31 luglio 2013, 

ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 306 del 09 agosto 2013, ha 

approvato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T); 

- che il Comune di Salgareda (TV) ha approvato il Primo Piano degli Interventi  

(P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;  

- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1° variante al Piano degli Interventi  

(P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/06/2018 è stata approvata  

la 2^ variante al P.I. puntuale mediante procedura S.U.A.P. (ditta F.LLI 

CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C.) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

55/2012 e ss.mm.ii. (questa variante è poi decaduta per decorrenza dei termini di 

attuazione); 

- che il Comune di Salgareda (TV) ha approvato la 3° variante al Piano degli 

Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21.11.2018; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/11/2018 è stata 
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approvata la 1^ variante al P.A.T. e 4^ variante al P.I. puntuali mediante procedura 

S.U.A.P. (ditta: Boscomalera s.r.l.) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2020 è stata 

approvata la “2^ variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T)  in adeguamento 

alla disposizioni della L.R. 06.06.2017 n. 14 e della D.G.R.V. n. 668 del 

15.05.2018”; 

- che il Comune di Salgareda (TV) ha approvato la 5° variante al Piano degli 

Interventi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11.06.2021; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/07/2022 è stata 

approvata la 6° variante al Piano degli Interventi avente ad oggetto “Piano degli 

Interventi – variante n. 6 - normativa zone produttive - artt. 17 e 18 della L.R. 

11/2004; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13/10/2021 è stata 

approvata la 7^ variante al P.I. puntuali mediante procedura S.U.A.P. (ditta: 

Boscomalera s.r.l.) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e ss.mm.ii.; 

- che la variante del P.I. è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 11/2004 e, pertanto, anche la procedura semplificata derivante 

dall’applicazione del DPR 160/2010, nel caso specifico, è di esclusiva competenza 

del Consiglio Comunale; 

- che la L.R. n. 55 del 31/12/2012, all’art. 4 prevede che in variante allo strumento 

urbanistico attuativo generale siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui 

all’art. 8 del DPR 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi 

che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento 

urbanistico;  

- che la realizzazione di detti interventi è subordinata alla stipula di una convenzione 
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con il Comune nella quale sono definiti: 

a) le modalità ed i criteri di intervento; 

b) le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto 

a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto 

territoriale; 

- che l'Amministrazione comunale di Salgareda con Delibera di Giunta Comunale n. 

26 del 20/04/2022, avente ad oggetto: “Intervento di ampliamento fabbricato 

industriale in sopraelevazione per realizzazione magazzino verticale automatizzato 

mediante procedura SUAP in variante al vigente piano degli interventi, ai sensi 

dell'art. 4 della l.r. 55/2012 – ditte: 3B SPA E NEWPONT S.R.L.  – atto di 

indirizzo” ha deliberato “di disporre che, per i motivi espressi in premessa, il 

Responsabile dell’Area Tecnica proceda con i provvedimenti necessari al fine di 

poter assentire l’intervento richiesto” dalla Ditta.  

- che il Responsabile SUAP, prima di procedere alla convocazione della conferenza 

di servizi, di cui all’art. 4, comma 2 della L.R. 55/2012, ha verificato la sussistenza 

delle condizioni per procedere alla richiesta di variante mediante specifica relazione 

prot. n. 4347 del 21/04/2022: 

- che il Responsabile SUAP del Comune di Salgareda con nota prot. n. 4395 del 

22/04/2022 ha disposto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012, la convocazione della 

conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 

14-bis della L. 241/1990 convocando i seguenti Enti: 

- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali; 

- Unita’ di Progetto Genio Civile di Treviso; 

- Provincia di Treviso – Settore Ecologia ed Ambiente – Gestione Integrata delle 

acque; 
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- Arpav Dipartimento Provinciale di Treviso - servizio controllo dell’ambiente – 

u.o. fisica ambientale; 

- Snam Rete Gas; 

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso; 

- Consorzio di Bonifica Piave; 

- Comune di Salgareda – Area Tecnica; 

- che non sono pervenute opposizioni e/o pareri contrari all’intervento in parola; 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e del SUAP del 

28/07/2022 Prot. N. 8298 è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di 

servizi decisoria in forma semplificata in modalità sincrona, inerente alla variante 

urbanistica in parola; 

- che non sono pervenute opposizioni e/o pareri contrari all’intervento in parola; 

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n.****** del *********, divenuta 

esecutiva ai sensi di legge comportando variante del vigente P.A.T., ha espresso, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 55 del 31/12/2012, parere favorevole al rilascio in 

variante urbanistica del provvedimento unico di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 

per l’ampliamento dell’attività produttiva in questione, condividendo la scelta in 

quanto si ritiene che detto intervento vada a razionalizzare l’attività esistente, 

storicamente presente nel comune di Salgareda nonché considerando le opere di 

mitigazione previste nel progetto ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel 

contesto territoriale. 

Tutto ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, si 

conviene e si stipula quanto segue:------------------------------------------------------------- 

Art. 1 – PREMESSE. 

I contraenti dichiarano di essere a conoscenza e confermare le premesse in narrativa 
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come parte integrante e sostanziale del presente atto. Sono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti riportati in elenco con 

il rispettivo codice del portale telematico UNIPASS: 

 PD A 01.0: STATO DI FATTO – PLANIMETRIA ENERALE E PROFILI, 

PIANTA E PROSPETTI (prot. 3460 del 28.03.2022) 01749830269-25032022-

1936.010.pdf.p7m 

 PD A 02.0: PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE E PROFILI, DATI 

URBANISTICI (prot. 3460 del 28.03.2022) 01749830269-25032022-

1936.011.pdf.p7m 

 PD A 03.0: PROGETTO – PIANTA, PROSPETTI, SEZIONI (prot. 3460 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.012.pdf.p7m 

 PD A 04.0: COMPARATIVA – PIANTA, PROSPETTI (prot. 3460 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.013.pdf.p7m 

 PD A 05.0: PROGETTO ACQUE METEORICHE – PLANIMETRIA 

GENERALE (prot. 3461 del 28.03.2022) 01749830269-25032022-

1936.018.pdf.p7m 

 PD A 06.0: STATO DI FATTO E PROGETTO ACQUE METEORICHE – 

PLANIMETRIE PARTICOLAREGGIATE (prot. 3461 del 28.03.2022) 

01749830269-25032022-1936.019.pdf.p7m 

 PD A 07.0: CARTOGRAFIA (prot. 3460 del 28.03.2022) 01749830269-

25032022-1936.008.pdf.p7m 

 PD A 08.0: CARTOGRAFIA P.A.T. (prot. 3460 del 28.03.2022) 01749830269-

25032022-1936.009.pdf.p7m 

 PD A 09.0: LAYOUT PRODUZIONE STATO DI FATTO (prot. 3461 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.016.pdf.p7m 
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 PD A 10.0: LAYOUT PRODUZIONE STATO DI PROGETTO (prot. 3461 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.017.pdf.p7m 

 PD A 11.0: ELABORATO GRAFICO ALLEGATO ALLA VERIFICA DI 

COMPATIBILITA’ IDRAULICA ART. 13 C. 2 NTA PGRA (prot. 3463 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.043.pdf.p7m 

 PD A 12.0: PLANIMETRIA GENERALE CON MITIGAZIONE 

AMBIENTALE (prot. 4344 del 21.04.2022) 01749830269-25032022-

1936.065.pdf.p7m 

 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA – PGRA (prot. 3463 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.042.pdf.p7m 

 PD A 13.0: ELABORATO GRAFICO CON DIMOSTRAZIONE SUPERFICI E 

VOLUMI (prot. 6954 del 24.06.2022) 01749830269-25032022-

1936.089.pdf.p7m 

 ATTESTAZIONE RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE NTA DEL 

PGRA (prot. 6954 del 24.06.2022) 01749830269-25032022-1936.090.pdf.p7m 

 RELAZIONE TECNICA MOTIVAZIONI AZIENDALI (prot. 3460 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.015.pdf.p7m 

 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (prot. 3463 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.047.pdf.p7m 

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (prot. 4028 del 12.04.2022) 

01749830269-25032022-1936.062.pdf.p7m 

 FOTOINSERIMENTI (prot. 4028 del 12.04.2022) 01749830269-25032022-

1936.060.pdf.p7m 

 RELAZIONE AMBIENTALE ALLEGATA ALLA VERIFICA FACILITATA 

DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE (prot. 3462 del 28.03.2022) 
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01749830269-25032022-1936.040.pdf.p7m 

 DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ VINCA (prot. 3463 del 28.03.2022) 

01749830269-25032022-1936.057.pdf.p7m 

 RELAZIONE TECNICA DI NON NECESSITA’ VINCA (prot. 3463 del 

28.03.2022) 01749830269-25032022-1936.056.pdf.p7m 

 Art. 2 – OBBLIGHI DELLA DITTA. 

La “DITTA” dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella 

presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo 

ad ottemperare agli obblighi di cui alla presente.------------------------------------------- 

Art. 3 – FINALITA’. 

La “DITTA”, come sopra rappresentata, dichiara al “COMUNE” che l'intervento di 

ampliamento richiesto è necessario per la riqualificazione dell’attività produttiva 

esistente oltreché per un potenziamento dell'attività stessa.------------------------------- 

Art. 4 - AMBITO DI INTERVENTO. 

La “DITTA” dichiara al “COMUNE” di avere la disponibilità della totalità degli 

immobili descritti in premessa e si impegna a dare esecuzione all’ampliamento 

dell’attività produttiva come previsto dagli elaborati progettuali approvati con 

D.C.C. n.***** del **********, assumendo in modo esplicito e formale per se 

stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo tutti gli impegni e gli obblighi previsti 

dalla presente convenzione.------------------------------------------------------------------------

Art. 5 - AREE PER STANDARD URBANISTICI – MONETIZZAZIONE 

STANDARD. 

Ai fini della dotazione degli standard urbanistici si è optato per la monetizzazione 

degli stessi in applicazione di quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale 

n. 8 del 06/04/2004 quantificando l’importo complessivo dovuto in Euro 20.605,50 
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(ventimilaseicentocinque/50).  

Art. 6 – CONTRIBUTO INTERESSE PUBBLICO. 

Ai sensi dell’art. 5.1.1 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi 

vigente, così come modificato dalla 6^ variante al P.I. approvata con Deliberazione 

di Consiglio comunale n. 13 del 27/07/2022,“In caso di interventi di ampliamento in 

sopraelevazione per fabbricati produttivi ricadenti nelle Z.T.I.O. produttivo 

confermato convenzionato (4.1 e 4.2), limitatamente per altezze superiori a 10 m, il 

plus valore da corrispondere al Comune non potrà essere inferiore al 60% del plus-

valore stesso come stabilito dal presente articolo. La determinazione del Valore 

finale di mercato del bene trasformato (3) è calcolato in funzione dell’altezza 

dell’intervento di sopraelevazione. A tal fine il valore unitario verrà moltiplicato per 

il “numero indice” che esprime la variazione dell’altezza rispetto l’altezza massima 

di norma prevista per la Z.T.I.O. (10,00 ml).” 

Detto vantaggio pubblico derivante dalla variante è stato pertanto determinato 

dall’Ufficio Tecnico del comune di Salgareda mediante l’applicazione dei parametri 

previsti dal suddetto art. 5.1.1 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli 

Interventi vigente e quantificato in Euro 140.453,21 

(centoquarantamilaquattrocentocinquantatre/21). La presente variante al Piano degli 

Interventi, da un punto di vista urbanistico, non comporta cambio di destinazione di 

zona dell’ambito di intervento che verrà individuato puntualmente nella cartografia 

del Piano degli Interventi mediante specifica simbologia  

Art. 7 - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTERESSE 

PUBBLICO  

Il Soggetto Attuatore si impegna a versare al Comune la somma sopra 

stabilita relativa alla perequazione contestualmente alla sottoscrizione della 
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presente convenzione ai sensi dell’art. 5.2 delle N.T.O. del P.I. 

Art. 8 - ONERI A CARICO DELLA DITTA – CONTRIBUTO DI 

COSTRUZIONE. 

La “DITTA” si  obbliga  a  versare  al  comune, secondo le modalità definite dalla 

presente convenzione, le somme relative al contributo di interesse pubblico (art. 6), 

alla monetizzazione degli standard (art. 5) ed al contributo di costruzione (art. 8). 

La “DITTA” si  obbliga  a  versare  al  comune  il  contributo  di  costruzione,  

determinato conformemente alle disposizioni vigenti, all’atto del rilascio del 

permesso di costruire. L’importo complessivo del contributo di costruzione è di Euro 

16.971,42 (sedicimilanovecentosettantuno/42). 

La suddetta quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è  

eventualmente rateizzabile, a seguito specifica richiesta della ditta prima del rilascio 

del permesso di costruire, in quattro rate semestrali previa presentazione di polizza 

fideiussoria bancaria a garanzia degli obblighi ed impegni assunti.------------------------

Art. 9 – TEMPI DI ESECUZIONE. 

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del permesso di 

costruire, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni 

dall'inizio lavori. In conformità alle vigenti norme del Regolamento Edilizio 

Comunale la “DITTA” dovrà comunicare allo Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune, prima dell’avvio delle opere, il nominativo del Direttore dei Lavori 

responsabile delle medesime.------------------------------------------------------------------- 

Ad ultimazione delle opere il Direttore Lavori ne darà comunicazione scritta allo 

Sportello Unico Attività Produttive e trasmetterà allo stesso la dichiarazione sulla 

loro regolare esecuzione e conformità ai progetti approvati, unitamente alla 

segnalazione certificata di agibilità in conformità a quanto disposto dagli artt. 24 del 
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D.P.R. 380/2001 e s.m.i.------------------------------------------------------------------------- 

La “DITTA” si obbliga a rispettare le destinazioni d’uso previste in progetto, tutte le 

norme vigenti in materia di scarichi ed emissioni, le prescrizioni del Provvedimento 

conclusivo, nonché ad assumere personalmente ogni responsabilità anche in ordine 

all’idoneità delle opere progettate e alla conformità di esse a quelle approvate.-------- 

Art. 10 – COLLAUDO DELLE OPERE DI MITIGAZIONE. 

La “DITTA” si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad 

eseguire direttamente opere di mitigazione consistenti in particolare nella  messa a 

stabile dimora di filari di alberi ad alto fusto di specie autoctone lungo il perimetro 

dell’area d’intervento, compatibilmente con il rispetto delle norme del codice civile, 

ai fini di un idoneo inserimento dell’intervento nel contesto territoriale nel rispetto 

delle disposizioni dell’art. 5 della L.R. 55/2012.  

 Il progetto prevede in particolare la realizzazione di opere di mitigazione consistenti  

alberature ad alto fusto (pioppi cipressini) nonché l’utilizzo colori tenui, chiari dei 

nuovi volumi evitando contrasti con l’esistente per quanto riguarda l’involucro 

esterno della torre magazzino. 

Il  collaudo  delle  opere  di  mitigazione  sarà eseguito ad opere ultimate da un 

collaudatore nominato dal comune, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori. 

Art. 11 – VIGILANZA. 

L'esecuzione delle opere di ampliamento avverrà sotto il controllo degli organi 

tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli 

stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a 

regola d'arte.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso si verificassero le condizioni di cui al punto precedente la “DITTA” si 

impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a 
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completare le opere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal Responsabile 

del Servizio del Comune.------------------------------------------------------------------------ 

Art. 12 – GARANZIA 

A   garanzia   della   puntuale   esecuzione   delle   obbligazioni   nascenti   dalla   

presente convenzione, la “DITTA” costituisce a favore del comune polizza 

fideiussoria, stipulata  in  data  __.__.____  con  la  società  ___________  per 

l'importo di Euro  37.576,92 (trentasettemilacinquecentosettantasei/92) pari alla 

somma degli importi della monetizzazione degli standard e del contributo di 

costruzione,  che  sarà  svincolata  al momento dell’avvenuto pagamento delle 

somme garantite.- 

Art. 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA 

La “DITTA” si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad 

utilizzare l’edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria 

attività produttiva; qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell’attività 

produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico. In 

caso di inosservanza di tale obbligo, la “DITTA” è tenuta al pagamento a titolo di 

penale di una somma pari a 3 % del valore della parte autorizzata determinato 

dall’Ufficio Tecnico comunale o dall’Agenzia del Territorio. La “DITTA” riconosce 

l’equità di detta penale.------------------------------------------------- 

Art. 14 – SPESE  

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della 

“DITTA”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 15 - REGIME FISCALE  

Gli obblighi contenuti  nella  presente  convenzione  hanno  carattere  reale  e  

pertanto  la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.  
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Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono 

a carico della “DITTA” con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla 

presente convenzione ed in particolare  dei  benefici  della  L.  28.01.1977,  n.  10  e  

successive  modifiche.  Viene  inoltre esclusa  l'iscrizione  di  ipoteca  legale,  stante  

la  natura  pubblicistica  delle  obbligazioni regolate dalla presente convenzione.                     

Art. 16 - DECADENZA DELLA VARIANTE 

La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi 

dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento 

motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del 

richiedente l'intervento. La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 

12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza 

del termine per l'inizio dei lavori.-------------------------------------------------------------- 

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione 

o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra 

le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.-------------------------- 

Fatto in unica copia, letto, confermato e sottoscritto. --------------------------------------- 

Per il Comune:    ………………………………………….. 

Per La Ditta:    ………………………………………….. 

 


