



REGIONE DEL VENETO
COMUNE DI GIACCIANO CON
BARUCHELLA
(Provincia di Rovigo)



PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA'

*lavori di efficientamento energetico
installazione di impianto fotovoltaico per la produzione di energia da
fonti rinnovabili presso magazzino comunale sito nel comune di
Giacciano con Baruchella
in attuazione dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. n. 50 del 2016.*

PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

05

Scale Adottate:

Data: Maggio 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

"Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
CUP:H54H23000020006

COMMITTENTE: *Amministrazione Comunale*

TECNICO PROGETTISTA:

Sergio p.i. Capuzzo
Piazza Marconi, 34
45021 Badia Polesine(Ro)
Cell:339 6753706
Mail: studiozeta2003@libero.it

Il RUP:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro A corpo euro In economia euro	47'153,67 0,00 0,00
Sommano euro	47'153,67
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) A misura euro A corpo euro In economia euro	500,00 0,00 0,00
Sommano euro	500,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: b1) I.V.A. 10% sui lavori euro	4'765,37
b3) Spese tecniche: progettazione, direzione lavori, contabilità lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzionei euro b4) cpn su 5% su b3 euro b5) I.V.A. 22% su (b3+b4) euro	3'000,00 150,00 693,00
b6) Spese tecniche: Responsabile della sicurezza sia in sede di progettazione che di esecuzione dei lavori euro b7) INPS Gestione Separata 4% su b6 euro b8) Inarcassa su (b6+b7) euro b9) Imprevisti	879,81 35,19 36,60
Sommano euro	9'559,97
TOTALE euro	57'213,64
Giacciano con Baruchella, 03/05/2023	
Il Tecnico	
<div></div>	
A RIPORTARE	