

Riferimento: Buscaroli Franco

Indirizzo: ASE Viale Porta Po, 139
ROVIGO - 45100 - RO

Telefono: 0425 475050

Fax: 0425 475100

E-mail: co.ro@gruppohera.it

Web: www.heraservizienergia.it

Destinatario: COMUNE DI VILLAMARZANA

Att.ne: GHIROTTI PACO

Indirizzo: VIA 43 MARTIRI, 3
VILLAMARZANA - 45030 - RO

Telefono: 0425938018

Fax:

E-mail: tecnico@comune.villamarzana.ro.it

N. Preventivo

000008655/01

Data Compilazione

20/12/2023

Data Presentazione

Pagamento

Condizione a 30 gg

OGGETTO: Con riferimento alla vostra gentile richiesta, sottoponiamo la nostra migliore offerta alle condizioni sotto riportate.

Descrizione generale

SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

Impianto: SEDE MUNICIPALE VIA 43 Martiri, 3 - VILLAMARZANA - 45030 - RO

Pos.	Descrizione fornitura	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
1	- Intercettazione linea adduzione gas - Rimozione e conferimento a discarica autorizzata VIC usurata - Fornitura ed installazione nuova VIC tipo CALEFFI 541 98°C Ø1"					
1.0.1	- Verifica tenuta linea gas - Riapertura gas e prova funzionale caldaia TOTALE PREVENTIVO	CORPO	1,000	726,45	726,45	F
Totale Gruppo 1					726,45	

Condizione a 30 gg

Riepilogo:
Imponibile: **726,45**
Iva: **159,82**
Totale: **886,27**

Punti di attenzione: le date riportate non tengono conto di dilatazioni temporali non dovute all'operato della Scrivente ma propedeutiche all'inizio/esecuzioni dei lavori e non stimabili a priori. A titolo esemplificativo e non esaustivo: tempistiche autorizzative di enti preposti, tempi di consegna da parte della committenza di documentazione o di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'esecuzione dell'attività, tempistiche di consegna dei materiali ecc.

Esclusioni: Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, Opere edili non attinenti all'intervento in oggetto, Ulteriori aspetti non esplicitamente descritti dalle prestazioni.

Validità offerta: 30 gg dalla data della presente offerta.

Tempi esecuzione: conseguentemente alle oggettive problematiche che stanno causando a livello mondiale un ritardo nell'approvvigionamento e nel trasporto delle materie prime e della componentistica, a seguito dell'approvazione del preventivo le tempistiche di esecuzione del presente intervento potrebbero subire slittamenti rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, in tal caso le problematiche vi saranno tempestivamente comunicate.

L'I.V.A. riportata è stata attribuita d'ufficio con aliquota ordinaria su tutte le voci. Qualora situazioni non note al momento della presente redazione rendessero necessaria l'applicazione di una diversa aliquota IVA (reverse charge, riduzione al 10%, altro) andrà indicato contestualmente all'accettazione. Successive modifiche alle fatture, non comunicate come sopra, potranno comportare l'addebito di costi aggiuntivi.

Vogliate restituirci tutte le pagine del presente preventivo sottoscritto per accettazione.

Rimanendo a Vs. disposizione, in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

HSE – Hera Servizi Energia S.p.A.

.....

Per accettazione della presente offerta firmare

Data **Firma**